



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 17 kwietnia 2019 r.

PIFZ.271.10.2019 PW-1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. przetargu pod nazwą: „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty”

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zm. dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie zamawiającego plików zawierających projekt budowlany (aktualnie folder o nazwie „PB A+K.zip”, ponieważ próby ich otwarcia kończą się niepowodzeniem. Po zapisaniu wyżej wymienionego folderu, jego waga wynosi 0 bajtów?

Odpowiedź nr 1

W dniu 15.05.2019 Projekt budowlany został ponownie umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysów w wersji „.ath”.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w dniu 15.05.2019 r. umieścił na stronie internetowej przedmiary robót w wersji „.ath.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza do części II SIWZ – Wzór umowy zmiany spowodowane omyłką pisarską

CZĘŚĆ II – Wzór umowy

Było :

§ 7

TERMIN WYKONANIA oraz ODBIÓR ROBÓT

1. Strony ustalają, że roboty, opisane w § 1 niniejszej umowy, będą wykonane w trzech etapach i zostaną wykonane w terminach wskazanych w poniższym HARMONOGRAMIE BUDOWY:

- a) *1 ETAP, obejmujący pozycje: 1.1-1.5 Przedmiaru Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) zostanie zakończony do dnia 31 lipca 2019 r.*
- b) *2 ETAP, obejmujący pozycje: 1.6-1.8 Przedmiaru robót Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) zostanie zakończony do dnia 30 września 2019 r.*
- c) *3 ETAP, obejmujący pozycje: 1.9-5.10 Przedmiaru robót Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie zakończony do dnia 29 listopada 2019 r.*

Powinno być :

§ 7

TERMIN WYKONANIA oraz ODBIÓR ROBÓT

1. Strony ustalają, że roboty, opisane w § 1 niniejszej umowy, będą wykonane w trzech etapach i zostaną wykonane w terminach wskazanych w poniższym HARMONOGRAMIE BUDOWY:

- a) *1 ETAP, obejmujący pozycje: 1.1-1.5 Przedmiaru Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) zostanie zakończony do dnia 31 lipca 2019 r.*
- b) *2 ETAP, obejmujący pozycje: 1.6-1.8 Przedmiaru robót Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) zostanie zakończony do dnia 30 września 2019 r.*
- c) *3 ETAP, obejmujący pozycje: 1.9-5.10 Przedmiaru robót Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty (Załącznik nr 9 do niniejszej umowy) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie zakończony do dnia 13 grudnia 2019 r.*


WÓJT
mgr Jarosław Gawlik

Sprawę prowadzi:
Paulina Wojtuś
☎ 607-260-430
e-mail: infrastruktura@kostomloty.pl