



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

ZO/9/2021.PW

Kostomłoty, dnia 7 czerwca 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedź na pytania

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Gminy Kostomłoty decyzji o pozwolenie na budowę” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Kostomłoty”

1a. W przypadku oczekiwania od Wykonawcy złożenia wniosku o zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych, prosimy o przedłużenie każdego z terminów wykonania przedmiotu umowy o 4 miesiące niezbędne na przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie postanowienia o udzieleniu lub odmowie zgody na odstąpienie (bez rozstrzygnięcia sprawy zgody na odstąpienie nie można prawidłowo opracować PZT i kosztorysów).

Odp. W § 14 ust.2 Przewidziano przedłużenie terminu przedmiotu umowy

1b. W przypadku decyzji Zamawiającego o obligatoryjnym stosowaniu "specustawy" drogowej (bez próby uzyskania zgody na odstąpienie), prosimy o odpowiednie zmiany OPZ i umowy, w szczególności w zakresie terminów, a także prawidłowej nazwy zadania (budowa lub rozbudowa ...).

Odp. Zamawiający obligatoryjnie nie będzie żądał stosowania specustawy

2. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie ewentualnych projektów podziału nieruchomości?

Odp. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę

3. Czy projekt kanału technologicznego ma wykonać Wykonawca, czy Zamawiający zleci projekt KT innemu projektantowi i dostarczy Wykonawcy w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub ZRID?

Odp. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę

4. Czy projekt nie powinien obejmować również działek: 529, 161/6, 201/5, 539/3, 206/26, 538/1, 209/2, 527, 106, 297?

Odp. Zamawiający w zapytaniu wskazał działki z przebiegiem trasy drogi , na pewno będzie konieczne wykonanie włączeń do drogi powiatowej i uzyskanie uzgodnień oraz włączenia do dróg gminnych.

5. Czy zamówienie obejmuje wykonanie projektu przebudowy wylotu istniejącego kanału deszczowego do rowu w ul. Szpitalnej i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Odp. Jeśli będzie taka konieczność to tak

6. Terminy wykonania przedmiotu umowy we wzorze umowy nie odpowiadają terminom zapytania ofertowego.

Odp. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawny wzór umowy.

7. Proszę o zmianę terminu określonego w §7 ust. 1 na 30 września 2021r., a w przypadku oczekiwania złożenia wniosku o zgodę na odstępstwo od WT i uzyskania rozstrzygnięcia w tej kwestii na 31 grudnia 2021r.

Odp. W § 14 ust.2 Przewidziano przedłużenie terminu przedmiotu umowy

Sporządziła:
Paulina Wojtuś PIFZ
☎ 71-396-72-69
e-mail: Zamowienia@kostomloty.pl