

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza

Kostomłoty, dnia 03 września 2024 r.

nr 1/2024/PG

INFORMACJA O ZMIANACH W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM

Dotyczy: Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny
w Godkowie

Inwestor zgodnie z zapisem w rozdziale informuje o następujących zmianach w zapisach postępowania zakupowego:

I. Postępowanie zakupowe Pkt. IV Termin wykonania zamówienia:

Było:

Termin wykonania inwestycji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy

Jest:

Termin wykonania inwestycji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

II. Postępowanie zakupowe Pkt. IX pkt 6 Termin składania ofert, otwarcia ofert:

Było:

Termin składania ofert: 04.09.2024 r. godz. 09:00

Jest:

Termin składania ofert: 06.09.2024 r. godz. 09:00

Było:

Termin otwarcia ofert: 04.09.2024 r. godz. 09:30

Jest:

Termin otwarcia ofert: 06.09.2024 r. godz. 09:30.

III. Załącznik nr 6 wzór umowy:

1) §5 ust. 1:

Było:

„Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w 2 etapach:

- a) 1 Etap zostanie zakończony w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy,
- b) 2 Etap zostanie zakończony w terminie 20 miesięcy od podpisania umowy.”

Jest:

„Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, w 2 etapach:

- a) 1 Etap zostanie zakończony w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy,
- b) 2 Etap zostanie zakończony w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy.”

Proboszcz Parafii

/-/ ks. Jacek Stala