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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Gmina Kostomłoty 
ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

1.2. Użytkownik 

Użytkownikiem systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Kostomłoty jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Kostomłotach. 

1.3. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału sanitarnego 
grawitacyjnego i tłocznego” 

Inwestycja położona jest na terenie gminy Kostomłoty, w północnej części wsi Siemidrożyce. 
Zgodnie z wydanymi przez Urząd Gminy Kostomłoty warunkami technicznymi, pompownię 
ścieków sanitarnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zaprojektowano na działce 80/1. W 
celu połączenia projektowanej pompowni z istniejącym systemem kanalizacji, trasy kanałów 
sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych (ciśnieniowe) zaprojektowano w działkach 80/2 i 90. 

Inwestycja została zaprojektowana na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej 
Kostomłoty 021801_2, w obrębie ewidencyjnym 0019 Siemidrożyce, na działkach: 80/1, 80/2 i 90 
AM-01. 

1.4. Stan formalnoprawny 

Działki, na których planowana jest inwestycja są własnością Inwestora, tj. Gminy Kostomłoty. 

1.5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały  

Podstawę opracowania stanowi: 
1) Umowa zawarta między Gminą Kostomłoty a przedsiębiorstwem VOLANS Karolina Kijak-

Dzikońska na wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków w m. 
Siemidrożyce; 

2) Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2017 wydana przez Wójta 

Gminy Kostomłoty; 
4) Koncepcja przebudowy pompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 

sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego. Opracowanie własne. 
5) Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją. 
6) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna. 

1.6. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pompowni ścieków 
sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siemidrożycach oraz budowy kanałów 
sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych.  

Projekt zawiera rozwiązania dla budowy: 
1) Przepompowni ścieków sanitarnych składającej się z dwóch komór podziemnych: komory 

retencyjnej i komory pomp, a także pozostałych urządzeń i obiektów towarzyszących, tj. 
zasilanie i oświetlenie terenu pompowni, studnia z punktem czerpalnym wody, ogrodzenie 
i utwardzenie terenu. 

2) Kanału sanitarnego grawitacyjnego Dn200 PVC o długości 17,0m 
3) Kanału sanitarnego grawitacyjnego Dn90 PE o długości 3,8m 
4) Kanału sanitarnego tłocznego De160 PE o długości 81,9m 
5) Kanału sanitarnego tłocznego De125 PE o długości 186,9m wraz z układanym równolegle 

drugim kanałem tłocznym De125 PE na odcinku 75,8m. 
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Ponadto, w ramach inwestycji planuje się do likwidacji: 
1) odcinek kanału tłocznego ks90 o długości ~43m ze względu na konieczność 

przeprowadzenia nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w działce 80/2,  
2) odcinek przyłącza wodociągowego o długości ~13m ze studzienką z punktem czerpalnym 

ze względu na kolizję z projektowanymi zbiornikami przepompowni. 

1.7. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną i konstrukcyjną opisującą: 
− technologię budowy kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych, 
− technologię budowy obiektów uzbrojenia kanałów: przepompowni i studni, 
− przejścia rurociągów pod elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu, 
− organizację robót, 
− odwodnienie i zabezpieczenie wykopów na czas budowy. 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz 
niezbędną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi, z zagospodarowaniem terenu oraz  
budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowości Siemidrożyce, gmina 
Kostomłoty. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian  

Obecnie na działce 80/1 znajduje się pompownia ścieków sanitarnych, która z uwagi na 
występującą korozję siarczanową oraz z uwagi na niedostateczne parametry pracy zostanie 
docelowo wyłączona z użytkowana. Do istniejącej przepompowni jest doprowadzony:  
− kanał sanitarny grawitacyjny (dopływ z miejscowości); 
− kanał sanitarny tłoczny (ciśnieniowy); 
− przyłącze energetyczne z wewnętrzną linią zasilającą i przewodami układu sterowania i 

automatyki; 
− przyłącze wodociągowe ze studzienką z punktem czerpalnym. 

Teren wokół pompowni jest utwardzony kostką granitową 8x8cm o wymiarze po obwodzie około 
6x4m (~24m²). Do działki, na której znajduje się przepompownia prowadzi działka 80/2 
stanowiąca dojazd do całej nieruchomości gruntowej. W drodze dojazdowej ułożone jest ww. 
uzbrojenie podziemne. Droga dojazdowa ma nawierzchnię ziemną, nieutwardzoną. 

W obrębie działki 80/1 w sąsiedztwie istniejącej pompowni projektuje się nową pompownię, która 
przejmie funkcję pompowni znajdującej się obok, a także przepompowni tranzytowej 
zlokalizowanej w centrum miejscowości (na dz. ewid. 11). Planuje się wykorzystanie istniejących 
kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych oraz dobudowę nowych kanałów, tak aby 
połączyć istniejący system z nowoprojektowaną przepompownią.  

W ramach inwestycji planuje się likwidację jedynie kolidującej infrastruktury podziemnej będącej 
własnością Gminy Kostomłoty, tj. rurociągów wyłączanych z użytkowania, po trasach których 
poprowadzona zostanie nowa infrastruktura podziemna. 

Charakter inwestycji obejmuje budowę liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe 
zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, które zostały wskazane na załączonym 
projekcie zagospodarowania terenu sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Inwestycja obejmuje budowę przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych wraz z kanałami 
sanitarnymi, w celu przesyłu ścieków w kierunku miejscowości Piotrowice, w której znajduje się 
gminna oczyszczalnia ścieków.  

Przepompownię zaprojektowano w obrębie ewidencyjnym Siemidrożyce na działce 80/1 AM-1, 
natomiast kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne umożliwiające połączenie z istniejącym 
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systemem kanalizacyjnym zaprojektowano w obrębie działek: 80/1, 80/2 i 90 AM-1 obręb 
Siemidrożyce. 

Przepompownię ścieków projektuje się jako dwuzbiornikową z wydzieloną komorą retencyjną i 
komorą pomp.  

Komorę retencyjną projektuje się w wykonaniu z polimerobetonu o wewnętrznej średnicy 
1500mm i głębokości dna 3,55m ppt. Do komory retencyjnej doprowadzony zostanie: kanał 
grawitacyjny Dn200 transportujący ścieki z Siemidrożyc i kanał tłoczny De160 przesyłający ścieki 
z przepompowni znajdującej się w m. Wilków Średzki.  

Komorę pomp projektuje się jako studnię o średnicy wewnętrznej 2000mm z prefabrykowanych 
elementów betonowych łączonych na uszczelkę.  
W komorze pomp zaprojektowano dwie pompy przeznaczone do zabudowy suchej, które są 
połączone z komorą retencyjną niezależnymi przewodami ssawnymi o średnicy De90mm.  
W zakresie układu technologicznego w obrębie pompowni na działce 80/1 zaprojektowano: 

1. układ zasilania, sterowania i automatyki pracy pompowni (AKPiA), 
2. oprawę oświetleniową na słupie o wysokości 3m, 
3. wentylację komory retencyjnej, 
4. punkt czerpalny wody w studzience o średnicy wewnętrznej 1200mm z prefabrykowanych 

elementów betonowych łączonych na uszczelkę, którą zlokalizowano na istniejącym 
przyłączu wodociągowym przebiegającym w obrębie działki 80/1, 

5. utwardzenie terenu pompowni kostką betonową, 
6. ogrodzenie terenu pompowni typowym ogrodzeniem panelowym o wysokości ~1,6m wraz 

z bramą wjazdową typową, dwuskrzydłową. 

W ramach inwestycji zlikwidowany zostanie odcinek przyłącza wodociągowego w32 z punktem 
czerpalnym, będącego w kolizji z projektowaną przepompownią ścieków. 
Ponadto, z uwagi na konieczność budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w wąskiej działce 
80/2 stanowiącej drogę dojazdową do pompowni, planuje się likwidację odcinka kanału tłocznego 
ks90.  
W obu przypadkach nastąpi faktyczne wykopanie uzbrojenia podziemnego z gruntu, co powinno 
być odnotowane na mapach zasadniczych przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Geodezji i 
Kartografii przy Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. 

2.4. Zestawienie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

Lp. Nazwa Ilość 
1. Przepompowni ścieków sanitarnych: 

− komora retencyjna DN1500 z polimerobetonu, 
− komora pomp DN2000 z kręgów betonowych, 
− układ zasilania, sterowania i automatyki (AKPiA), 
− oświetlenie terenu pompowni, 
− punkt czerpalny wody w studzience DN1200 z odprowadzeniem wody brudnej 

De90 PE do komory retencyjnej, 
− ogrodzenie o dł. 19m z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 3m, 
− utwardzenie terenu pompowni o pow. 30m², 
− utwardzenie miejsca postojowego o pow. 25m². 

1 kpl. 

2. Kanał sanitarny grawitacyjny Dn200 z rur PVC SN8 17,0m 
3. Kanał sanitarny tłoczny De160 PE100 SDR17 81,9m 
4. Kanał sanitarny tłoczny De125 PE100 SDR17  

wraz z układanym równolegle drugim kanałem tłocznym De125 PE100 SDR17 
186,9m 
75,8m 

2.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu 

Na obszarze inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego Nr 3/2017 z dnia 07.08.2017r. 
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Zgodnie z opinią WUOZ we Wrocławiu w piśmie znak WZA.5183.4315.2017.EM rkp 30033 z dn. 
08.08.2017, zamierzenie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego 
ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod numerem 4/16/81-25 AZP i w związku 
z tym, dla robót ziemnych niezbędne jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych 
metodą wykopaliskową za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z powyższym, uzyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zezwalającą na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych dla robót ziemnych 
związanych z realizacji niniejszej inwestycji. 

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub terenu 
zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi 

Dla niniejszej inwestycji, wystąpiono z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który umorzył postępowanie dotyczące 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Do budowy systemu kanalizacyjnego zostaną użyte materiały trwałe (m.in. tworzywa sztuczne, 
beton, żelbet, polimerobeton), które będą zapewniały szczelność konstrukcji i brak możliwości 
infiltracji jak i eksfiltracji. Ponadto, zastosowane do budowy materiały są neutralne dla 
środowiska i nie posiadają właściwości negatywnie wpływających na środowisko. 

Podczas prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne 
zanieczyszczenia mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia 
emitowane przez środki transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. 
Poziom hałasu związany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości 
dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

2.8. Informacja o obszarze oddziaływania 

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje teren działek 80/1, 80/2 i 90 AM-1 obręb Siemidrożyce 
w jednostce ewidencyjnej Kostomłoty, które są objęte niniejszym projektem. 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów ograniczony jest pasem terenu wzdłuż 
projektowanych rurociągów i obiektów zabudowanych na sieci kanalizacyjnej. Dla 
projektowanych sieci i urządzeń nie wprowadza się strefy ograniczonego użytkowania terenu. 
Szerokość pasa terenu oddziaływania wynika z zachowania normatywnych odległości innych 
elementów zagospodarowania terenu od projektowanych kanałów oraz z technologii wykonania 
robót budowlanych tj. niezbędnego zajęcia terenu dla ich prawidłowej realizacji.  
Przy realizacji projektowanych kanałów i obiektów, szerokość pasa terenu objętego 
oddziaływaniem inwestycji nie będzie przekraczała 3m. Szerokość tego pasa wynika z szerokości 
wykopów, klina odłamu i odkładu wydobywanego gruntu.  
W zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest drzew i zieleni urządzonej. Wody z ewentualnego 
odwadniania wykopów będą odprowadzane na działki Inwestora, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie.      

2.9. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały przedstawione szczegółowo w oddzielnym 
opracowaniu wykonanym dla potrzeb niniejszego projektu, z którym Wykonawca robót powinien 
zapoznać się przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

W podłożu gruntowym wydzielono: 
• warstwę gruntu nasypów niebudowlanych, antropogenicznych, 
• warstwę geotechniczną I, 
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• warstwy geotechniczne B1 i B2. 

Nasypy niebudowlane związane są ściśle z powierzchnią terenu i stanowią głównie ziemię 
organiczną oraz mieszaninę piasków i gruzu stanowiącą utwardzenie dróg.  
Warstwa geotechniczna I to grunty niespoiste składające się z piasków średnich w stanie 
średniozagęszczonym. 
Warstwy geotechniczne B1 i B2 to grunty spoiste składające się z piasków gliniastych, glin 
pylastych z przewarstwieniami piasków i kamieni. 

W obrębie projektowanej pompowni stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 
około 3,5m ppt. W związku z koniecznością posadowienia zbiorników pompowni na głębokości 
poniżej sączeń wody gruntowej, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp 
zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub zestawu igłofiltrów. 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji, ustala się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.04.27 poz 463)  warunki gruntowe jako proste, natomiast projektowane 
obiekty zalicza się do pierwszej „I” kategorii geotechnicznej. 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1. Rozwiązania projektowe 

3.1.1. Kanał grawitacyjny 

Zaprojektowano kanał sanitarny grawitacyjny z rur i kształtek kielichowych z litego materiału PVC 
o sztywności obwodowej SN=8kN/m² i średnicy nominalnej DN=Dzew 200mm.   

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC 
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC. 

Na kanale grawitacyjnym Dn200 PVC przed wprowadzeniem go do zbiornika retencyjnego 
pompowni projektuje się montaż zasuwy odcinającej umożliwiającej odcięcie dopływu 
grawitacyjnego na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych w zbiorniku. Projektuje się zasuwę 
nożową do ścieków z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbą 
epoksydową). Dla podparcia zasuwy należy stosować podparcie z betonu C16/20. 
Zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową. Trzpień zasuwy zabezpieczony przed wysunięciem 
zawleczką ze stali nierdzewnej. Należy stosować zasuwy i obudowy jednego producenta. 
Przewiduje się zastosowanie skrzynki ulicznej do zasuw z żeliwa szarego, zabezpieczonej przed 
korozją (np. powłoką bitumiczną). Skrzynkę należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami 
żelbetowymi, a także obrukować kostką betonową lub obetonować wylewką o wym. 
0,5x0,5x0,2m. 

3.1.2. Studnia kanalizacyjna  

Zaprojektowano studnię betonową o średnicy DN1200 zgodnie z normą PN-EN 1917 z 
prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Z uwagi na przepływ 
przez studnię ścieków posiadających parametry ścieków bytowo-gospodarczych, należy stosować 
elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku 
w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem cementu 
siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości min. 350kg/m³. 

Studnia składać się będzie z podstawy studni (dennicy) z kinetą wykonaną jako monolityczny 
odlew przez zakład prefabrykacji do wysokości ¾ średnicy kanału. Dennica formowana wraz z 
przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z 
prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych zapewniających 
całkowitą szczelność na infiltrację i eksfiltrację. Ostatni element stanowić będzie zwężka 
asymetryczna 1200/625mm. 
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Zwieńczenie studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, włazem żeliwnym, 
wentylowanym, z wypełnieniem betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm. Górna krawędź 
włazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni 
dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych 
pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy 
cementowe.   

W studni zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy DIN 1212E, 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane w układzie 
drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one wykonane 
z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych tworzywem o 
strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się stosowania stalowych profili „pustych” (tj. klamry z 
rury powlekanej antykorozyjnie). 

3.1.3. Kanały tłoczne  

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur polietylenowych do ścieków PE100 SDR17 na ciśnienie 10 
bar o średnicy nominalnej (zewnętrznej) De125x7,4mm i De160x9,5mm. Rury polietylenowe 
łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. W przypadku podjęcia decyzji o 
realizacji metodami bezwykopowymi należy stosować rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant 
to Crack) zgrzewane doczołowo.  

3.1.4. Studnia z punktem czerpalnym 

Zaprojektowano studnię betonową o średnicy DN1200 zgodnie z normą PN-EN 1917 z 
prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Należy stosować 
elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku 
w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10. 

Studnia składać się będzie z podstawy studni (dennicy) z dnem, w którym na etapie prefabrykacji 
należy wykonać zagłębienie do wyczerpywania wody, a także przejście szczelne dla rury 
odprowadzającej wodę ze studzienki. Stosować dennicę wykonaną jako monolityczny odlew 
przygotowany w jednym cyklu produkcyjnym.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z 
prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych zapewniających 
całkowitą szczelność na infiltrację i eksfiltrację. Ostatni element stanowić będzie żelbetowa płyta 
pokrywowa. 
Zwieńczenie studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, włazem żeliwnym, 
wentylowanym, z wypełnieniem betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm, z podwójnym 
ryglem zamykającym. Górna krawędź włazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z 
wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi 
betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze 
zwężką stosować wodoszczelne zaprawy cementowe.   

W studni zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy DIN 1212E, 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane w układzie 
drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one wykonane 
z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych tworzywem o 
strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się stosowania stalowych profili „pustych” (tj. klamry z 
rury powlekanej antykorozyjnie). 

W wybudowanej studni na przyłączu wody w32, zamontować: 
− zawór kulowy odcinający 
− izolator przepływu klasy BA 
− punkt czerpalny z zaworem kulowym 

3.1.5. Pompownia ścieków 

Przepompownię ścieków sanitarnych projektuje się jako obiekt bezobsługowy, dwuzbiornikowy z 
wydzieloną komorą retencyjną i komorą pomp. Wejście do wnętrza zbiorników odbywać się może 
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wyłącznie przez osoby przeszkolone, wyposażone w ochronną odzież roboczą i odpowiedni sprzęt 
zabezpieczający (sprzęt ochrony indywidualnej). 3 

KOMORA RETENCYJNA 
Komorę retencyjną projektuje się w wykonaniu z polimerobetonu o wewnętrznej średnicy 
1500mm i głębokości ~3,55m ppt. Zbiornik polimerobetonowy musi spełniać normy 
wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  

Przykrycie zbiornika stanowi płyta z polimerobetonu o wytrzymałości min. 300kN do stosowania 
w terenach obciążonych ruchem kołowym. Z uwagi na występowanie korozji siarczanowej, w 
obrębie komory retencyjnej nie dopuszcza się zastosowania elementów betonowych lub 
żelbetowych. Zwieńczenie należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni włazem 
żeliwnym, wentylowanym, z wypełnieniem betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm, z 
podwójnym ryglem zamykającym. 
Dno komory powinno być wyprofilowane za pomocą skosów z polimerobetonu, tak aby w żadnym 
jego miejscu nie następowało gromadzenie się zawiesin (skosy o nachyleniu min. 45º). 
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i 
elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 
nierównomiernego osiadania studni i rurociągu.  
Zastosować gotowy zbiornik polimerobetonowy o wysokości całkowitej zgodnej z dokumentacją, 
który zostanie fabrycznie złożony, a także wyposażony w przejścia szczelne i skosy przez 
producenta. 
Komorę zbiornika retencyjnego wyposażyć w dwa kominki wentylacyjne z rur PEHD o średnicy 
DN160mm (nawiewny oraz wywiewny zakończony wentylatorem wyciągowym). Na wentylacji 
wywiewnej projektuje się zastosowanie filtra antyodorowego z wypełnieniem węglem aktywnym 
zmniejszającego uciążliwości odorowe w sąsiedztwie przepompowni. 
Zbiornik wyposażyć w drabinę zejściową ze stali wysokostopowej o bardzo dużej odporności 
antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i 
posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, na 
poziomie terenu zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. Do 
mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej 
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

KOMORA POMP 
Komorę pomp projektuje się o średnicy 2000mm w wykonaniu z prefabrykowanych elementów 
betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Należy stosować elementy betonowe zbrojone, 
klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej 
niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub 
HSR 42,5 w ilości min. 350kg/m³. Wewnętrzne powierzchnie ścian i stropu komory pomp pokryte 
powłoką impregnująco-izolacyjną na bazie żywic epoksydowanych zabezpieczających elementy 
betonowe przed korozją. 

Komora pomp będzie składać się z prefabrykowanego dna, w którym na etapie prefabrykacji 
należy wykonać zagłębienie do wyczerpywania wody jako monolityczny odlew przygotowany w 
jednym cyklu produkcyjnym.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m lub 0,5m) z prefabrykowanych 
elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych zapewniających całkowitą szczelność na 
infiltrację i eksfiltrację. Przykrycie zbiornika pomp stanowić będzie żelbetowa płyta pokrywowa, 
którą należy zaopatrzyć w dwa otwory wejściowe (jeden zejściowy o wymiarze 600x600mm, 
drugi technologiczny do wyciągania pomp o wymiarze 600x900mm). Zastosować włazy typu 
lekkiego z blachy aluminiowej ryflowanej. Włazy wyposażone w blokadę uniemożliwiajacą 
samoczynne zamknięcie. Górna powierzchnia płyty pokrywowej pokryta powłokami 
antypoślizgowymi i zabezpieczającymi prefabrykat przed działaniem słońca i warunków 
atmosferycznych.  
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i 
elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 
nierównomiernego osiadania studni i rurociągu.  
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Komorę pomp wyposażyć w dwa kanały wentylacyjne o średnicy DN160mm (nawiewny oraz 
wywiewny).  
Pod włazem komunikacyjnym (zejściowym) zamontować drabinę ze stali wysokostopowej o 
bardzo dużej odporności antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umożliwić 
zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 
cm). Przy włazie, na pokrywie zbiornika zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście 
do zbiornika. 

− obudowa - żeliwo szare 

POMPY 
Przepompownię zaprojektowano w układzie dwupompowym, z pompami przystosowanymi do 
zabudowy suchej (w stanie wynurzonym), pracującymi naprzemiennie (1+1). Ze względu na 
połączenie układu pomp z istniejącym rurociągiem kanalizacji tłocznej De125 przyjęto punkt 
pracy dla przepływu objętościowego 8,2 l/s i wysokości podnoszenia min. 25,9 m. Należy 
zastosować pompy, które po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji w gminie Kostomłoty nie 
będą wymagały zmian technologicznych w obrębie komory pomp. 
Dla przyjętego punktu pracy zaprojektowano 3~ (trójfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy 
wirowe z niezapychającym wirnikiem typu Vortex, szacunkowy pobór mocy przez pojedynczą 
pompę wyniesie 8kW.  
Wymaga się aby pompy spełniały poniższe minimalne wymagania techniczno-jakościowe: 

− wał pompy i wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane 
ze stali nierdzewnej 

− podwójne mechaniczne uszczelnienie na wale 
− komora silnika i uszczelniająca wypełnione olejem 
− wolny przelot 80 mm  
− czujnik temperatury odłączający pompę od zasilania w przypadku przegrzania 

Połączenie pomp z króćcami (ssawnym i tłocznym) DN80 wykonać kołnierzowo.  
Każda pompa połączona z komorą retencyjną niezależnym przewodem ssawnym z PE100 SDR17 
o średnicy De90x5,4mm. Montaż pompy w komorze na kolanie stopowym DN80, z 
zastosowaniem zasuwy odcinającej umożliwiającej prace eksploatacyjne. 

1) Z uwagi na konieczność zastosowania materiałów odpornych na działanie środowiska 
agresywnego, piony tłoczne wykonać z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR17 o 
średnicach zgodnych z projektem, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego i 
doczołowego. Piony mocować do ściany zbiornika za pomocą typowych obejm z wewnętrzną 
wkładką gumową. 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE KOMORY POMP 

2) Przy łączeniu armatury z pionami wykonanymi z PE100 stosować tuleje kołnierzowe z luźnymi 
kołnierzami galwanizowanymi na ciśnienie PN10. 

3) Armatura zaporowa – zasuwy nożowe do ścieków o konstrukcji płytowej, z niewznoszącym 
trzpieniem oraz z kółkiem ręcznym, na ciśnienie PN10. Zasuwy powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie powłokami epoksydowanymi. 

4) Armatura zwrotna – zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne montowane na odcinku 
prostym. Kula zamykająca powleczona gumą. Pełne otwarcie przelotu przy prędkości 0,7 m/s. 
Zasuwy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami epoksydowanymi. 

5) Na każdym pionie tłocznym, przed wyprowadzeniem rurociągu ze zbiornika pomp zostanie 
zamontowane złącze hydrantowe o śr. 52mm umożliwiające okresowe płukanie przewodów 
tłocznych. 

6) Na pionie tłocznym zabudować czujnik przepływomierza elektromagnetycznego, którego 
przetwornik umożliwiający odczyt należy zamontować w szafce układu sterowania. 

7) W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować 
połączenia wyrównawcze. Z końcowym podłączeniem do szyny ekwipotencjalnej. 
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3.1.6. Teren pompowni 

- kostka betonowa 

UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI 
Cały teren przepompowni oraz miejsce postojowe należy utwardzić kostką betonową typu 
Polbruk lub HOLLAND o grubości 8 cm. Konstrukcję nawierzchni pompowni zaprojektowano w 
następujący sposób: 
 

gr.  8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr.  3 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie                           
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  

gr. 20 cm 
gr. 15 cm 

 Σ  46 cm 

3.1.7. Część elektryczna i AKPiA 

OGRODZENIE 
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementów 
o wys. ~1,6m z typową bramą dwuskrzydłową o szer. 3,0m. Ogrodzenie osadzone na 
podmurówce betonowej lub gotowych prefabrykatach betonowych dla danego typu ogrodzenia. 
Elementy bramy i ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 

Miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a zarazem miejscem rozgraniczenia 
własności sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A, projektowanej przepompowni będą 
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji 
odbiorcy.  Złącze kablowo-pomiarowe ZK zlokalizowane będzie przy projektowanym obiekcie z 
dostępem od strony drogi dojazdowej.  
Projektowana na terenie pompowni szafka zasilająco-sterująca SZS będzie zasilana od zestawu 
złączowo-pomiarowego. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany będzie w ww. złączu 
kablowo-pomiarowym ZK. 
Ww. złącze oraz jego zasilanie będzie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączeniowymi w ramach inwestycji TAURON Dystrybucja S.A i nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania.  

WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA 
Połączenie pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym ZK będącym w zakresie TAURON 
Dystrybucja S.A. a szafką zasilająco-sterującą SZS przepompowni wykonać kablem 
YKYżo5x160,6/1kV. Instalację odbiorczą przepompowni należy wykonać w układzie TN-S i jako 
system ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania stosując wyłączniki 
różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne oraz rozłączniki bezpiecznikowe. 

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
Podstawowym układem pracy szafki SZS jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w układzie      
TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje możliwość przełączenia szafki na 
pracę z zasilaniem awaryjnym.  
Dla przepompowni w celu zapewnienia zasilania awaryjnego przewiduje się gniazdo do zasilenia z 
agregatów przewoźnych. Szafkę należy przystosować do pracy z agregatu prądotwórczego jako 
alternatywnego źródła zasilania. Podłączenie agregatu przewoźnego przewiduje się za 
pośrednictwem wtyczki odbiornikowej zainstalowanej na ściance bocznej szafki zasilająco-
sterowniczej SZS. 

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
Obok szafek zasilająco-sterujących należy zastosować uziom pionowy, do którego należy 
podłączyć szynę PE szafek. Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω. 
Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające oraz sporządzić protokół z pomiarów. 

Wykonawca automatyki w pompowni powinien dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym 
standardem. Układ sterowania należy oprzeć np. o sterownik PLC firmy Unitronics model JAZZ z 
odpowiednią liczba wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokołem 

UKŁAD STEROWANIA 
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MODBUS, a także zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. Do sterownika PLC należy 
podłączyć moduł telemetryczny K-POS GPRS przeznaczony do łączności z nadrzędnym układem 
monitoringu i wizualizacją SCADA, zasilany z buforowanego zasilacza. 
System sterowania i monitoringu musi być zgodny z systemem użytkowanym przez ZGK w 
Kostomłotach. 
Szafka SZS wraz z niezbędnym wyposażeniem i okablowaniem do urządzeń zlokalizowanych na 
terenie przepompowni dostarczona będzie przez jednego producenta w kompletnym wykonaniu. 

3.2. Wytyczne wykonania robót budowlanych 

OŚWIETLENIE TERENU POMPOWNI 
Oświetlenie terenu przepompowni wykonać za pomocą oprawy montowanej na metalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym dł. 3m zlokalizowanym na terenie przepompowni. Słup 
należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Oprawę 
zasilić kablem YKYżo 3x2,5mm2 zasilanym z szafki zasilająco-sterującej przepompowni. 
Oświetlenie sterowane będzie ręcznie wyłącznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym 
w miejscu, które nie jest oświetlane bezpośrednio przez projektowaną oprawę. 

3.2.1. Roboty przygotowawcze 

ROBOTY POMIAROWE 
Trasy projektowanych rurociągów powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę 
Wykonawcy. Lokalizację projektowanych tras i obiektów należy wytyczyć posługując się 
współrzędnymi geodezyjnymi odczytanymi z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym 
układzie współrzędnych. 
Rzędne osi i dna rurociągów należy niwelować w dowiązaniu do istniejących reperów niwelacji 
państwowej. Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

UWAGA: Po wykonaniu kanałów, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane 
geodezyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez 
uprawnionego geodetę na państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Ośrodku 
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej. 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. 
przy odtworzeniu terenów zielonych. Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów 
zielonych, składająca się z gruntów organicznych zalega do głębokości ~0,3 m p.p.t. 
Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a 
następnie jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a 
także nie będą powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W 
przypadku konieczności, należy zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

3.2.2. Roboty ziemne 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI 
Droga gminna, w której zaprojektowano kanał tłoczny posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną i w 
związku z tym, podczas prac ziemnych nie wymaga się rozbiórki i sortowania warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras projektowanej sieci należy 
wyznaczyć wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze zgłoszeniami 
na Narady Koordynacyjnej) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać 
negatywnie na pozostałe elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, słupy linii 
napowietrznych i in. Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić przy 
prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia.  
Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż projektowanej 
sieci. 
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Wykopy powinne być szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, 
PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Umocnienie wykopów powinno być stateczne w każdej fazie jego 
wykonywania oraz w trakcie prowadzonych robót montażowych. W czasie trwania budowy należy 
sprawdzać stateczność wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów, a także odpowiednio je 
wzmacniać w razie konieczności. 
Wykopy liniowe należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych 
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopów należy realizować metodą pogrążania wraz z 
pogłębianiem wykopu do wymaganej głębokości. W miejscach występowania skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia ścian wykopu zostanie odpowiednio 
dobrany przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków lokalnych i możliwości zastosowania.  

Minimalna szerokość wykopu umocnionego dla rur o średnicy Dn<200mm powinna być zgodna z 
normą PN-B-10736 i PN-EN 1610, a także uzależniona od jego głębokości. Zaleca się stosowanie 
minimalnych szerokości wykopu zgodnie z tabelą zaczerpniętą z WT COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 
m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 
1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 
1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). W przypadku 
wykonywania wykopów dla budowy sieci układanych równolegle obok siebie, a także 
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 
dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć.  

Szalowanie wykopów pod komorę retencyjną i komorę pomp należy wykonać jako pełne (po 
całym obwodzie) systemowymi szalunkami słupowo-płytowymi (typu SBH lub ZREMB) z 
rozporami zapewniającymi stałe rozparcie. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia 
wykopu pozostawia się Wykonawcy, który powinien zastosować technologię w odniesieniu do 
faktycznych warunków gruntowych występujących na etapie budowy. 

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 
lokalnych, takich jak: głębokość wykopu, występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, 
odległości od obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Na podstawie dokumentacji geologicznej zakłada się, że około 25% wydobytych mas ziemnych 
będzie nadawała się do ponownego wbudowania. Grunt wydobyty z wykopu powinien być 
sortowany w celu wydzielenia gruntów nadających się do ponownego wbudowania. Masy ziemne 
nadające się do ponownego wykorzystania mogą być składowane z jednej strony wykopu, w 
sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. W przypadku braku możliwości składowania 
gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane masy ziemne należy załadowywać i 
przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji 
projektowej spadkami rurociągów. Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia badań nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz 
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się 
sytuacji, gdy grunt uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie 
obiektów, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i 
przewieziony na odkład.  

3.2.3. Odwodnienie wykopów 

W obrębie projektowanej pompowni stwierdzono sączenia na głębokości ~1,8m ppt. oraz 
występowanie zwierciadła wody gruntowej na głębokości ~3,5m ppt. W związku z koniecznością 
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posadowienia zbiorników pompowni na głębokości poniżej sączeń wody gruntowej, przewiduje 
się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie 
wykopu lub zestawu igłofiltrów. 

3.2.4. Przygotowanie podłoża 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie dwa rodzaje 
podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube,  średnie i 
drobne. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki 
posadowienia rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10cm. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe 
i pospółki o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych kielichowo, w 
podsypce należy przygotować zagłębienia montażowe dla zastosowanych długości rur. 

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
− uziarnienie do 16mm 
− zawartość frakcji pyłowej do 2% 
− zawartość cząstek organicznych do 2% 

3.2.5. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie 
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien 
być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać 
ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości 
wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące 
wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez 
nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 

W trakcie zasypywania kanałów tłocznych (ciśnieniowych) na wysokości około 30cm nad 
wierzchem rur ułożyć brązową taśmę lokalizacyjną. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 
starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami dowiezionymi lub pochodzącymi z 
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 
niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 
30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, 
maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

3.2.6. Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych 

Przygotowanie podłoża pod kanały oraz montaż kanałów prowadzić zgodnie z normą PN-EN-
1610:2002 oraz zaleceniami producentów rur. Roboty montażowe winne być prowadzone w 
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaż projektowanych rurociągów winni 
prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne 
przeszkolenia BHP.  

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury i kształtki gwarantowanej jakości,  posiadające 
certyfikaty i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone 
podczas transportu i składowania.  
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3.2.7. Roboty montażowe kanałów tłocznych 

Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. 
Montaż projektowanych rurociągów winni prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla 
tego zakresu robót oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montażu rurociągów należy stosować 
atestowany sprzęt w tym głównie zgrzewarki do montażu rur polietylenowych.  

Stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości. Zabrania się 
montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też 
stosowania w rejonie rurociągów PEHD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, 
bitizoli itp. Połączenia kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych i 
uszczelek z elastomerów. 

Trasy wykonanych kanałów tłocznych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru brązowego o 
szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i opisem „KANALIZACJA TŁOCZNA”. Taśmę 
prowadzić na wysokości 30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem końcówek taśmy do 
skrzynek zasuw. Podczas układania taśmy należy zachować ostrożność aby nie przerwać wkładki 
metalowej. 

3.2.8. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia terenu 

Przejścia projektowanych kanałów i rurociągów pod innymi elementami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykonać należy w otwartym i umocnionym wykopie (podobnie jak pozostałe 
fragmenty trasy kanałów) zgodnie ze sztuką budowlaną. W czasie wykonywania wykopów 
wszelkie napotkane, istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 

3.2.9. Odtworzenie terenu 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić niezwłocznie po zakończeniu prac, a pierwsze 
warstwy zasypki wykonać zgodnie z opisem technologicznym części sanitarnej (obsypka, zasypka 
i ułożenie taśmy ostrzegawczej nad przyłączem wodociągowym). 

PAS DROGI GMINNEJ I DOJAZDOWEJ 
Do głębokości przemarzania muszą być stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o 
współczynniku filtracji k≥8m/d. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 0,15m (przy zagęszczaniu 
ręcznym) lub 0,20-0,30m (przy zagęszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopów 
wąskoprzestrzennych w pasie drogowym powinna być zagęszczona do Is=1,00 do głębokości 
min. 1,0m poniżej konstrukcji nawierzchni. Poniżej dopuszcza się wskaźnik Is=0,97 pod 
warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zagęszczanych.  
W górnej części wykopu przewiduje się wybranie gruntu z obszaru klina odłamu do głębokości 
około 0,4–0,5m od niwelety nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywać warstwami w taki sposób, 
aby zagęszczanie obejmowało także klin odłamu. 
Górną warstwę nawierzchni w miejscu prowadzenia robót wykonać z tłucznia 0-31,5mm o 
grubości min. 0,15m po zagęszczeniu. Przyjmuje się, że szerokość odtworzenia w obrębie działki 
80/2 wynosić będzie ~3,5m, a w obrębie działki 90 wynosić będzie ~2,0m. 

3.3. Odbiór robót 

TERENY ZIELONE 
Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozłożenie warstwy humusu, który 
przed realizacją wykopów należy sortować i hałdować na tymczasowy odkład. 

Niezbędne badania kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z normą PN-EN-1610. 

Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
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− ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze 
niż 10kPa licząc od poziomu wierzchu rury, 

− czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
− ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 

poziomu (= poziomowi terenu), 
− ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 
1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

Wybudowaną kanalizację tłoczną (ciśnieniową) poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
B10725 lub PN-EN 805. Próbę wykonać dla całego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci 
inaczej.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i 
zaślepki są odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 10°C; 
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 
− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez 
uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, 
natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = 
maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa 
(wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie 
obliczonego ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle 
długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek 
ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je 
naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy 
zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

3.4. Ogólne wytyczne realizacji 

1) Dla potrzeb inwestycji przewiduje się tymczasowe zaplecze budowy, które Wykonawca  
zorganizuje własnym kosztem i staraniem. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.  

2) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz 
przepisami BHP. 

3) Wytyczenie trasy sieci i obiektów w terenie należy zlecić uprawnionym służbom 
geodezyjnym, a także dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem 
pod względem usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające 
poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika. 
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4) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć 
dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 

5) Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. 
Termin i sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

6) Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia 
instruktażu BHP ogólnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 
401 z dn. 6 luty 2003r.).  

7) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi 
dokumentami formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, i in.) oraz innymi opracowaniami wykonanymi dla celów 
sporządzenia dokumentacji (np. opinia geotechniczna, podkłady mapowe i in.) 
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

  

 
 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z 
budową kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć kanalizacji sanitarnej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI 
Pompownia ścieków: Kategoria obiektu budowlanego XXX 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Działki Inwestycyjne 
80/1, 80/2 i 90 AM-1 
obręb Siemidrożyce  
Jednostka ewidencyjna Kostomłoty 021801_2 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Projektant 
mgr inż. Mariusz Kowalski 

uprawnienia POM/0242/POOS/09 
Branża sanitarna 

 

Projektant 
mgr inż. Przemysław Stachowski 

uprawnienia 328/98/UW 
Branża elektryczna 

 

Projektant 
mgr inż. Rafał Mosiniak 

uprawnienia LOD/2539/PWOD/14 
Branża drogowa 

 

 

Wieruszów, Wrzesień 2017r. 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków, związana 
jest z prowadzeniem wykopów, wykonaniem zasilania przepompowni, montażem studni i zbiorników, 
montażem rurociągów i armatury, próbą szczelności oraz zasypaniem wykopów i przywróceniem terenu do 
stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni dróg. 

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 
− Rurociągi sanitarne kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z urządzeniami i uzbrojeniem, 
− Przepompownię ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym, 
− Prace w granicach dróg, a w tym rozbiórkę i odbudowę nawierzchni drogowych 

Budowa realizowana będzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i 
przepompowni ścieków. Wykopy będą umocnione szalunkami pogrążanymi tzw. „klatkowymi” oraz 
słupowo-płytowymi.   
Na cykl technologiczny robót składać się będzie 5 operacji: 

1) Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy – a w tym m.in. rozbiórka 
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiałów do strefy montażowej; 

2) Odwodnienie wykopów; 
3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian, zabezpieczenie istniejących sieci; 
4) Montaż kanałów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, układanie rur, łączenie rur, kształtek i 

armatury, płukanie, próby hydrauliczne oraz montaż obiektów tj. ustawianie studni i zbiorników; 
5) Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 
Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym 
jeden monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 
mechanizacji.  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajdują się: 
− Drogi gminne o nawierzchni gruntowej; 
− Infrastruktura podziemna – sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej (tłocznej) wraz z przepompownią ścieków, doziemne kable telefoniczne i energetyczne,   
− Infrastruktura nadziemna – słupy telekomunikacyjne, energetyczne i oświetleniowe, 
− Obiekty kubaturowe (budynki), 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych, a także przy czynnych sieciach 
energetycznych i kanalizacyjnych. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 

bądź braku przykrycia wykopu; 
3) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obsługi budowy oraz m.in. łyżką koparki przy 

braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej; 
4) Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 
5) Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 
6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 
7) Przygniecenie ciężkimi elementami zabezpieczenia ścian wykopów, a także ciężkimi elementami 

studni i zbiorników.  
8) Urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 
9) Użycie niesprawnego sprzętu 
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Wymogi bezpieczeństwa: 
•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 

zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 
•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 
•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu, 
•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 
•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na 

możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 
•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, telefonicznych, 

należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest obowiązana w porozumieniu z 
właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można 
bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy niezwłocznie 
przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 
możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 
takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 
przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 
osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej, 
niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą dźwigu podającego elementy studni i zbiorników, rury lub masę betonową 
pojemnikami lub kierowania pracą pompy do betonu, będą wyznaczeni przeszkoleni pracownicy. 

 
Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu 
drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i posiadać stosowne uzgodnienie, 
-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 

nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.1. Szkolenia w zakresie bhp 

A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem BHP, 
B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 
zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 
C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 
danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
A)  na placu budowy muszą znajdować się min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków, 
B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 
wyposażony w apteczkę, 
C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 
D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 
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E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 
przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki lokomocji), 
F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
• najbliższej straży pożarnej, 
• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 
5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, 
B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 
dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 

• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne, 
• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu, 
• pracownicy schodzący do studni i pracujący w obrębie kanałów o dużym stężeniu gazów 
niebezpiecznych (m.in. siarkowodór) – czujniki stężenia gazów, maski gazowe, lampy bezpieczeństwa, 
ubrania i buty zabezpieczające przed przemoknięciem ściekami, uprzęże ratunkowe do ewakuacji ze 
studni. 

C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą karani 
karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 
A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 
budowy, 
B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 
C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 
• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 

D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 
5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 
Postępować zgodnie z: 

A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 
naturalne, 
B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania powinny być określone w projekcie organizacji robót 
oraz projekcie organizacji ruchu zastępczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robót należy zabezpieczać 
barierami ochronnymi i oznaczać tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach. 

6. Podstawa prawna opracowania 
− ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 
− art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z 

późn.zm.) 
− ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
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− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 póz. 844 z póź. zm.) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
 

 
Wrzesień 2017r. 

           
  

          
mgr inż. Mariusz Kowalski 

uprawnienia POM/0242/POOS/09 
Branża sanitarna 

mgr inż. Przemysław Stachowski 
uprawnienia 328/98/UW 

Branża elektryczna 

mgr inż. Rafał Mosiniak 
uprawnienia LOD/2539/PWOD/14 

Branża drogowa 

 
 
 

 

 



















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Pan Mariusz Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0054/10

adres zamieszkania   ul. Batorego 34/14, 80-251 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-2EN-T64-PSJ *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Pan Przemysław Stachowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/4846/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 51, 55-093 Borowa

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-1AB-AIS-AII *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Pan Rafał MOSINIAK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dąbrówka 56, 98-285 Wróblew

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-5RY-XGF-JX9 *

Podpis jest prawidłowy
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