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ST-00 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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1 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowią integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy wykonywanych 
czynnościach i robotach budowlano-montażowych obejmujących: 

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dział 2)  
2) ST-02 Roboty przygotowawcze (dział 3) 
3) ST-03 Roboty ziemne (dział 4) 
4) ST-04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej (dział 5)  
5) ST-05 Przepompownia (dział 6) 
6) ST-06 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych (dział 7) 
7) ST-07 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni (dział 8) 

1.4 Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 
Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, zasuwa 
regulacyjna, hydrant; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Chodnik – odpowiednio utwardzony pas terenu zlokalizowany przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych; 
Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany i projekt wykonawczy, które 
wskazują lokalizację, charakterystyczne parametry i sposób wykonania obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem robót. 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych obsługujących 
budowę w trakcie jej realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele obsługi budowy, jest 
przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac budowlanych; 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Służy do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem; 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierający także informacje o podmiotach władających siecią. 
Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu; 
Kineta – specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umożliwiające łączenie lub ukierunkowanie 
strumieni przepływających ścieków; 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Komora robocza studni – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę kierunku 
lub zmianę średnicy przewodu; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym prowadzone są 
badania i próby związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
oraz zapewniających dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 
Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu 
liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego ścianki 
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 
Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi, chodników oraz zieleni; 
Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień; 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz obiektów z nimi związanych; 
Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany lub zespół obiektów wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i inne urządzenia techniczne, które umożliwiają przetransportowanie zgromadzonych ścieków z 
poziomu niższego na wyższy.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 
zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej; 
Przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z instalacją wodną w budynku; 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód łączący sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną 
budynku; 
Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie 
odniesienia; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami; 
Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych; 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia, znajdujących się poza budynkami;  
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Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia; 
Studnia kanalizacyjna  - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i urządzenia pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej; 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- przestrzenne w 
sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 
Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób 
uniemożliwiający ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim osób 
postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 
techniczną; 

1.5 Warunki ogólne 
Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 

Przy wykonywaniu przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnej i obiektów z nimi związanych należy 
zachowywać jednolitość i spójność rozwiązań techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, 
połączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 
instrukcjach wydawanych przez producentów rur i armatury. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 
Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane w 
Specyfikacji Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a także 
inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do pełnego wykonania robót związanych z 
niniejszym zamówieniem. 

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru ze 
strony Zamawiającego. 
 
Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

• dokumentację Zamawiającego, stanowiącą przetargową dokumentację projektową (projekt 
budowlany i projekt wykonawczy oraz STWiORB), które zostaną przekazane Wykonawcy, 

• dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in. projekt organizacji ruchu 
zastępczego, projekty organizacji zaplecza, i in.), którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 

1.5.1 Teren Budowy  
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu zastępczego i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (a także projekt organizacji wykonania inwestycji, jeśli 
będzie to wymagane Umową).  
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W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu zastępczego powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę, a każda istotna zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie 
jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe 
poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą 
zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i 
użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót tymczasowych nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do terenu inwestycji, 
dotyczących możliwości czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu i postoju maszyn lub 
sprzętu, składowania materiałów oraz prowadzenia robót.  
Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są wliczone 
w cenę ofertową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień oraz zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od 
właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi 
żadnych roszczeń, co do sposobu odtworzenia terenu.  

1.5.1.1 Tablica informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia Tablicy 
Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy. 

1.5.1.2 Zaplecze budowy 
W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na których 
planuje lokalizację zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg 
publicznych (o ile będzie wymagany). 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, 
budowy zaplecza, obsługi przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz zajęcia 
terenu. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przyłącza mediów niezbędnych 
dla celów obsługi zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest zobowiązany do ich usunięcia. Za 
korzystanie z mediów Wykonawca będzie ponosił opłaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich 
dostawcami. 

W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, biurowe, 
sprzętowe i magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca postojowe jakie będą 
odpowiadać bieżącym potrzebom Wykonawcy i Zamawiającego.  

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie usuwane. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami 
bezpieczeństwa przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  

Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy 
oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i podwykonawców. Zapewnienie dozoru i 
ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu przekazania terenu budowy, aż 
do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

1.5.1.3 Plan BIOZ  
Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 

1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie niezbędne 
wymogi odnośnie BHP przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji prac budowlanych. 
Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących siły własne, a także pracowników podwykonawców.  
Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w obrębie terenu 
budowy i zaplecza budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których wykonanie jest niezbędne 
do prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).  

Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki ochrony 
indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz pozostałymi 
przepisami i wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi BHP.  

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić uwagę m.in. 
na : 
− właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy 

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych  i  rozbiórkowych -  Rozdział  2 - §19    

− zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych - Rozdział 2, §28 w/w rozporządzenia. 
− wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami 

producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych posesji i osobom 
postronnym – Rozdział 2, §33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 w/w rozporządzenia 

− oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami  -rozdział  
2, §43, 44, 45 ww. rozporządzenia. 

− stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i 
urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia     

− prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią 
zastosowaną przez Wykonawcę - Rozdział  5, §170 ww. rozporządzenia 

− zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów - rozdział  5, §177 ww. rozporządzenia 
− zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  osób  

niezatrudnionych - Rozdział 5, §184 ww.  rozporządzenia  
− właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w 

sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dział II -  rozdział 1, 6  
− zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz 

zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV – rozdział 1 ww. 
rozporządzenia  

− zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu - dział IV, 
rozdział 5 ww. rozporządzenia  

− z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować dodatkowe 
zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o 
głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym   

− zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a także 
innych urządzeń i sprzętów ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich stosowania 

− określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. 

1.5.1.5 Pierwsza pomoc  
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania kontraktu. 

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę posiadającą 
wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, która będzie dolna udzielić takiej pomocy w nagłych 
przypadkach. 
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1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m.in. w 
Ustawie o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w pozostałych przepisach 
szczegółowych. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu 
zapobieganiu powstania pożaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie.  
Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a także w maszynach i pojazdach 
budowlanych. 

Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a 
miejsca przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w 
szczególności utratę zdrowia lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót 
budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, będzie spoczywać na 
Wykonawcy.  

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 
Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom ratunkowym 
(m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagających. 

W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska niezbędne 
uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego odcinka ulicy lub jej 
części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o terminie rozpoczęcia robót oraz o terminie przywrócenia 
ruchu pojazdów.  

Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniać 
swobodny dostęp w dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej nieruchomości znajdującej się w 
obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  
Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania wypadkom 
podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopów, 
miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc poruszania się pojazdów i maszyn 
budowlanych.  
Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich przewody kanalizacyjne i 
wodociągowe były poddane odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku 
braku możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie wykopów 
(np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie 
się pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji wykonania inwestycji), 
m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, słupkami/pachołkami drogowymi oraz sygnalizacją 
świetlną. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadać aktualnym przepisom i uzgodnieniom 
branżowym uzyskanym przez Wykonawcę.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio oznakowane 
oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w przypadku takiej 
konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą zapewniać należytą widoczność oraz 
wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  

1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 
Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest spełnienie pozostałych wymagań 
wynikających z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnień. 
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Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac – w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca 
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaże do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram 
powinien odnosić się do wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także powinien 
uwzględniać zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii uzyskanych przez 
Wykonawcę (w szczególności projektu organizacji ruchu zastępczego i in.). 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego  jest 
zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 
użytkowników terenu oraz nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, a także 
właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone 
będą prace budowlano-montażowe.  

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych 
instytucji oraz właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac, jeśli takie 
opłaty będą naliczone.  

Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania własnym 
kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez obowiązujące przepisy 
prawa.  
W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji 
administracyjnych, dokumentów formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków 

1.5.2.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
− Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Pozwolenia na budowę,  
− Dziennik budowy, 
− Projekty wykonawcze, 
− Harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego,  
− Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierający opis robót tymczasowych i 

towarzyszących, a także projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 
− Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  
− Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  
− Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 
− Korespondencję na budowie, 
− Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 
− Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty 

dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia,  
− Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu inwestycji, 
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i 
innych dokumentów formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i weryfikację 
projektów niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki 
opiniujące.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Inspektor nadzoru powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w każdym momencie trwania 
kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego 
odtworzenie powinno nastąpić w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczególnymi. 

UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a 
także przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, 
chodników, terenów zieleni i budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także miejsc 
poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na które prowadzone prace budowlane 
będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 
użytkowników terenu oraz nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej) oraz 
dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału podczas oględzin.   

Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, aby 
dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po zakończeniu prac 
uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw mienia. 

Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po wykonaniu 
prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu 
przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w 
protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela terenu lub urządzeń infrastruktury technicznej.   

Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty 
teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie protokołów 
udostępnionych terenów wraz ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej wizji 
lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej 
(np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 

W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiarów 
sieci i urządzeń podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia (odsłonięcia) w 
miarę postępu prac wykopowych. 

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 

Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i decyzjach 
załączonych do projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i 
instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedłużenia prowadzenia prac należy wcześniej 
uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie koszty związane przedłużeniem zajęcia gruntu, 
ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe. 

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z 
zaplanowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich 
niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania będą wykonane kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 

Przez cały czas trwania kontraktu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne raporty o 
postępie robót budowlanych. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona na roboczo z 
Inspektorem nadzoru. 

Jeśli Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady techniczne, które 
będą się odbywać zgodnie z określoną w Umowie częstotliwością. Narady techniczne przeprowadzane będą 
w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.  

Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 
2) Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
3) Kierownik budowy 
4) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 
5) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów wyrobów 

budowlanych i in.) 
 
Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się 
każdorazowo spisanie notatki z narady z załączeniem listy obecności.  
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1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i użytkownikami 
nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a także przed 
właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujących się w 
obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych 
właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia prac, a 
także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń i instalacji, a w razie konieczności zapewni udział 
przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości 
wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  
Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac budowlano-
montażowych lub spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z 
właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia robót 
budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie 
prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący protokolarne przejęcie i 
zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu należytego 
zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez 
odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy 
czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków od właścicieli, zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 

Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a które będą 
określone w dokumentach przetargowych lub w Umowie. 
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
zgodnej z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  

Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować będzie 
wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem szczegółowej 
lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów i detali wykonanych robót. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i rozebranych 
(zlikwidowanych) obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych 
sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych będą poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich 
zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem odbioru 
końcowego. Przyjmuje się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie wydrukowanej w 4 
egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci CD/DVD/pamięć Flash. W przypadku, gdy 
podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone zmiany w zakresie robót,  to Wykonawca dokona 
odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej. 

1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 
− Umową,  
− uzgodnioną dokumentacją projektową, 
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− uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi własnym kosztem i staraniem przez 
Wykonawcę w celu przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),  

− obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 
− obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, 
− poleceniami Inspektora Nadzoru, 

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać Wykonawcę tak, 
jakby były ujęte w całej dokumentacji.  

Zamierzenie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, który wymaga aby Wykonawca 
zaprojektował, zrealizował i ukończył roboty określone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 
zgodnie z powyższymi wskazaniami.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej są traktowane za wartości 
docelowe (ostateczne), od których dopuszczalne są odchylenia w ramach wskazanego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi w dokumentacji 
projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także sposób 
prowadzenia robót będą negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
robót dokona niezbędnych zmian w celu spełnienia warunków zgodności z powyższymi wskazaniami. 

Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji 
oraz podczas czynności odbiorowych.  

1.5.4 Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 
Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i norm 
branżowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych przez organy 
administracji państwowej i samorządowej w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. 

1.5.5 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie 
zabezpieczony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego. 

4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i 
likwidacji plam oleju i paliwa. 

5. spełniać warunki określone w decyzjach. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 
3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− nadmiernym hałasem i wibracją 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

− Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 
− Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 

stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego 
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wbudowania lub do odzysku) grunt z robót ziemnych, woda z płukania oraz woda poddana 
dezynfekcji chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

− Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik 
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., ogłoszonym na podstawie art.4 
ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów, a następnie podda odzyskowi lub 
utylizacji. 

− Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 
znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży 
zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Ponadto, 
Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, składowania lub utylizacji tych 
materiałów. 

− Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  powinny 
być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

− Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

− Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

− Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania 
Odpadów. 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, które mają 
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

1.6 Materiały i wyroby budowlane 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
muszą: 
− być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i Ustawą 

o wyrobach budowlanych, 
− posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych 

oraz świadectwa dopuszczenia, 
− odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 
− być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

− oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy. 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o 
dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować przy realizacji przedmiotu Zamówienia. Wnioski o 
zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze zaakceptowanym przez Inżyniera 
nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 
deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania 
sformułowane w: Umowie,  dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a także w 
Polskich Normach. 

Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej 
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kontroli jakości oraz badań w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają wymagania Zamawiającego i nadają się do wbudowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na plac 
budowy, a także za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie nowe i nie 
używane. 

1.6.1 Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji  (zatwierdzenia) przez 
Inspektora nadzoru nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Dopuszcza się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom Zamawiającego w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy użycie tych materiałów może się 
okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót tymczasowych), niż te, dla których zostały 
pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, będą 
mogły zostać odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować brak 
protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren 
budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego 
składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub hurtowniach na 
środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez 
przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w 
stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiałów, muszą 
być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym należy bezzwłocznie powiadomić dostawcę oraz 
przewoźnika na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych 
powinny być wykorzystane przez Wykonawcę do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. 

Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest 
możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go oznaczyć i 
składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy. 

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia 
i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 

Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 
wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.6.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być 
zabezpieczone, tak aby zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności zabezpieczy 
miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich 
wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego ORZ.  
Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na których 
składowiska zorganizowano. 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie 
materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału lub z odpowiednio dłuższym zapasie czasu, który 
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pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i wykonanie badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.7 Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
− używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 
− używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów budowlanych i 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do wykonania 
robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy rodzaj sprzętu i 
środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, przepisy BHP, przepisy 
ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków transportu po drogach publicznych), a 
także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w projekcie organizacji 
wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu powinny zapewniać 
przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego przez 
Zamawiającego harmonogramu robót.  

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 
ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. ograniczenia 
wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po drogach. Wykonawca, w 
przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska własnym kosztem i 
staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia ponadnormatywnych wagowo 
ładunków. 

Wykonawca, sporządzając projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu 
zastępczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie występowało poruszanie się sprzętu i środków transportu 
wywołujących nadmierne obciążenia w obrębie niedawno zakończonych robót. Wszelkie uszkodzenia 
nawierzchni lub wybudowanych obiektów powstałe w skutek tego zaniechania będą obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejących 
nawierzchni i urządzeń technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się w obrębie 
oddziaływania inwestycji, a które zniszczone zostały w wyniku pracy sprzętu lub środków transportu 
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie 
zanieczyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po drogach 
publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. z podjazdów i wjazdów na tereny nieruchomości 
sąsiadujących z budową, chodników, miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych. 

1.8 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami określonymi w projektach 
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za 
jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów oraz wykonywanych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich robót. 

Wykonawca przystępując do robót zapewni: 
− wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych robotników i inne 

osoby w odpowiedniej ilości, 
− odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki transportu oraz 

urządzenia i narzędzia,  
w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę podczas wytyczenia i wyznaczenia 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę jego własnym 
kosztem i staraniem.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

1.9 Kontrola jakości 

Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego mają 
za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości wybudowanych obiektów. 

1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 

Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren 
budowy. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub 
na podstawie innych procedur bądź wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badań, 
miejscu i terminie poboru próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu Wykonawca przekaże 
raporty z wynikami przeprowadzonej próby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny. 

Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń zastosowanych 
podczas robót, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 
użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badań próbek powinny 
znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć zapewniony wgląd do tych 
dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych 
dokumentów w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania robót budowlanych.  
Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas 
przeprowadzanych odbiorów robót. 

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i producent materiałów 
powinni podjąć działania mające na celu prawidłowe wykonanie badań, udzielić mu niezbędnych informacji 
i wszelkiej pomocy. 

W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych 
przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami 
określonymi w: Umowie,  dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach. 

W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, Inspektor 
nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru: 

1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 
własnych badań, lub 

2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub uzupełniających 
badań. 

W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub dodatkowych 
badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

1.9.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w projekcie 
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budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z wymaganiami norm, obowiązujących przepisów i sztuki 
budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 
− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 
− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie rodzaju podłoża, 
− sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w odniesieniu 

do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 
− sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 
− sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych, 
− sprawdzenie kompletności wbudowanej armatury i urządzeń technicznych pompowni, poprawności 

zamontowania i jakości wykonanych połączeń między poszczególnymi elementami.   

1.10 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z postępu prac, a 
także z zapisów Umowy. 

1.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w trakcie dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w Umowie lub ustalonej na 
roboczo z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentów 
przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować: 

1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 

dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 
4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 

Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany Inspektora nadzoru i 
przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także przez inne osoby 
mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem 
nadzoru. 

W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny przedmiot 
i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, długości, ilości 
wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie wskazać: 
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− zgodność wykonanych robót z Umową, 
− technologię wykonania robót, 
− wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 

Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 

1.10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do częściowej 
płatności na warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać analogicznie jak Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze protokoły z 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości zakresem odbioru 
częściowego oraz niezbędne dokumenty i załączniki. 

Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem płatności 
częściowych. 

Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi załącznik 
do wystąpienia o płatność częściową. 

1.10.3 Odbiór końcowy 

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 

Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie oraz ich 
zgodności z Umową w odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 

Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy, a następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru o gotowości do 
rozpoczęcia odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład będzie 
wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a także inne 
osoby, których udział jest wymagany odrębnymi przepisami.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Umową. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma obowiązek zapoznać się z protokołami odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a w szczególności z zapisami dotyczącymi 
konieczności wykonania przez Wykonawcę robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do 
przeprowadzenia podczas odbioru końcowego. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym należy 
opisać przebieg i wyniki czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące eksploatacji. Protokół 
sporządzić w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Członkowie komisji odbiorowej są zobowiązani do 
pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w protokole.  

W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja odbiorowa 
przekaże Wykonawcy zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub uzupełniających wraz ze 
wskazaniem terminu ich wykonania. 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty i 
uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy przedstawić: 
− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i 

inspektora nadzoru, lub zatwierdzoną dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w 
wyniku realizacji robót. 

− Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi osi wodociągów i kanałów sanitarnych 
tłocznych oraz rzędnymi dna w punktach charakterystycznych kanałów sanitarnych, 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz wersję 
elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych wykonanych sieci i 
przyłączy, 

− Szkice montażowe węzłów wykonanych na kanałach tłocznych, 
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− Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną (dla przyłącza wodociągowego i 
studni z punktem czerpalnym), 

− Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, receptury 
i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
− Protokoły prób szczelności, 
− Protokoły wpięcia do czynnych sieci, 
− Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu, 
− Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 
− Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, 
− Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były roboty, 
− Nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji, 
− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania przetargowego. 
 

W przypadku, gdy  Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe będą 
zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupełnienia 
lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 

1.10.4 Szkolenia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu 
kierowniczego i pracowników eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowany obiekt przepompowni. 

Wykonawca zapewni udział w szkoleniu przedstawicieli producentów (np. pomp i armatury) oraz  
dostawców technologii (np. układu sterowania), a następnie zorganizuje i poniesie koszty przeprowadzenia 
niezbędnych szkoleń. 

1.10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych 
jeśli takie zostaną przewidziane w Umowie.   

Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. Odbiór 
będzie obejmować m.in. ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1 Obmiar 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na co najmniej 3 dni 
przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisywane 
do książki obmiarów.  

Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, a w 
przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót). 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według 
ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. 

Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej, 
- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą 

wierzchołków 
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- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole powierzchni 
pomnożone przez średnią wysokość (głębokość) 

- jednostki masy (ciężkości) będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 
 
Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą odnosiły się do odpowiednich szkiców 
załączanych do książki obmiarów.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały czas 
trwania robót. 

1.11.2 Podstawa płatności 

Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w Umowie. 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, przyjęta przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w przedmiarze robót. Dla pozycji wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość całkowita 
(kwota) przyjęta przez Wykonawcę dla danej pozycji w przedmiarze robót. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa przyjęta dla danej pozycji przedmiaru robót powinna uwzględniać 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót 
wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w dokumentacji 
projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych czy też nie. 
 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym do oferty przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonane roboty objęte tą pozycją w przedmiarze robót. 
 
Cena Jednostkowa i kwota ryczałtowa za wykonanie robót obejmuje w szczególności: 

− robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi; 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy; 
− wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
− roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, uzyskanie materiałów wyjściowych i sporządzenie szkiców 

oraz map powykonawczych; 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zorganizowania oraz eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediów, dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące 
zabezpieczenia i oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i innych działek, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 
Wykonawcy;  

− koszty przeprowadzenia badań i prób wykonanych robót; 
− koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w tym: budowli, urządzeń i 

in.; 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót oraz okresu gwarancji;   

Ceny Jednostkowe stanowią wartość netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.  
 
Rozliczenie Wykonawcy opierać się będzie na podstawie obmiaru powykonawczego, który będzie 
weryfikowany przez nadzór inwestorki w odniesieniu do przyjętych pozycji przedmiarowych, każdorazowo 
po wykonaniu odbiorów częściowych będących podstawą płatności częściowych. 
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1.12 Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290); 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 

2014 poz. 1446); 
• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570); 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

• PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
• PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-01 ROBOTY POMIAROWE 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 74000000-9 Usługi profesjonalne - geodezyjne  
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2 Roboty pomiarowe 
Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a także z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie obejmować: 
a) tyczenie tras i obiektów, 
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 
c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

2.1 Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

2.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 2.1. 

2.3 Zakres robót pomiarowych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego 
w punkcie 2.1. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
− sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  
− sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 
dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

− potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 

ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, 

− sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 
bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 
− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 

możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.4 Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

2.5 Sprzęt i środki transportu 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 
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2.6 Wykonanie robót 

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 
Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także w oparciu o 
materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzić obliczenia i 
niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia robót. W związku z realizacją 
inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia 
podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia 
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.  
W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca 
w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia podejmie 
działania mające na celu ominięcie przeszkody.  

Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie wytyczone w 
terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób widoczny, a także 
w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż +/- 2 cm.  
Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca 
zastąpi je odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od wykopów. 
Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią sprawdzenie poprawności 
ułożenia przewodów w wykopie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2.6.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 
Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci i 
przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów zaleca 
się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50metrów.  

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 
związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 
Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 
położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów i kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie reperów 
na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub 
kształtownikach stalowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można było 
jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. 

Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu 
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego budowę 
na rzecz Wykonawcy. 

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
− geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci i 

przyłączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi 
osi rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

− sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 
− zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii, 
− wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) 

przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć 
Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być 
wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby szkice w 
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sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały skalę umożliwiającą 
odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  
Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie.  
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące należą do 
działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

2.7 Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 

2.8 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

2.9 Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy w terenie.  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  
− sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 
dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

− potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 

ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, 

− sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 
bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 
− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 

możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.10 Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 

1629); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133); 

• Obowiązujące Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGiK (0-7) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
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3 Roboty przygotowawcze 

3.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

3.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 3.1. 

3.3. Zakres robót przygotowawczych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego 
w punkcie 3.1. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a także 
innych robót związanych z przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. zabezpieczenie 
zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

3.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

3.5. Sprzęt i środki transportu 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 
− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 
− piła do cięcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych 
− żuraw samochodowy 
− zagęszczarka wibracyjna płytowa 
− młoty pneumatyczne 
− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, 
− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne 
roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, 
oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe 
sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa 
właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób 
postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, 
zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż urządzeń do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz 
koszty odprowadzenia wód z wykopów, zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji podziemnych wraz z ich 
ewentualnym przełożeniem wysokościowym (usunięcie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-
passy na istniejących wodociągach i kanałach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. 
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Również koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i 
organizacji ruchu zastępczego należą w całości do Wykonawcy. 

Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania, a nie są zaliczone do robót 
podstawowych i obejmują m.in.: 

− Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 
− Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 
− Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI); 
− Badania zagęszczenia warstw gruntów; 
− Prace badawcze i laboratoryjne; 
− Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3.6.2. Roboty przygotowawcze 

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z 
zatwierdzonymi projektami ORZ i OWI. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca określi 
zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy udziale 
właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone protokoły i 
dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu obecnego ze 
szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty mogą oddziaływać i 
planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania urobku, pasy dróg 
dojazdowych i in.).  

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Zabezpieczenie zieleni należy wykonać poprzez ogrodzenia ochronne obejmujące powierzchnię równą 
rzutowi korony drzewa lub jeśli nie ma takiej możliwości min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.  
W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony przypiowe o 
wysokości min. 1,5m powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się dolną częścią o podłoże 
gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzeń pomiędzy pniem a deskami wypełnić 
matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu 
zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 

Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zasypaniem. wypełniając przestrzeń. 

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i 
systemów korzeniowych drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni pojazdów 
powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jeżeli jednak istnieje konieczność 
wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze specjalnych elementów, 
izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. 

Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących spowodować 
jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki siedliskowe. 

W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy korzeniowej 
należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym lub metodami bezwykopowymi (m.in. przewierty, 
przeciski). Podczas robót wykopowych należy zachować min. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa. 

W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu  zasięgu korzeni drzew należy wykonywać 
specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, 
które umożliwi szybszą odbudowę korzeni. 

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci własnym 
kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.  

W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 
zostaną naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 
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Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 
− Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 
− Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewów. 
− Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać 

matami. 
− Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 
− Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i urobek z 

wykopów nie odkładać w pobliżu pni drzew.  
− Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie 
szkodzący zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków suszy należy: 
− Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy 

możliwie jak najkrócej był narażony na odsłonięcie. 
− Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 
− Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę tzw. 
ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 
specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie wykopów i 
in.). 

W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy wykonywać je tylko 
w ostateczności za zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora Nadzoru, właścicieli terenu oraz 
właściwego miejscowego organu Ochrony Środowiska. 

3.6.2.3. Rozbiórka nawierzchni terenu 

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed wykonaniem 
robót ziemnych: 

− droga i pobocza nieutwardzone (służące jako miejsca postojowe), 
− pasy zieleni (trawa), 
− kostka brukowa przy istniejącej pompowni na terenie działki 80/1.  

Droga gminna oraz pobocza, w których zaprojektowano kanał tłoczny posiadają nawierzchnię ziemną i w związku z 
tym, podczas prac ziemnych nie wymaga się rozbiórki i sortowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Wykonawca przez cały okres trwania robót (od rozbiórki nawierzchni, przez prace wykopowe i montażowe, 
aż do odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzenia 
robót, drogi tymczasowe lub objazdy, niezbędne kładki dla pieszych i przejazdy dla samochodów, barierki i 
wygrodzenia i inne poprawiające bezpieczeństwo elementy. Przyjmuje się, że wykonanie tych prac oraz 
ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego są wliczone w cenę ofertową.   

Przewiduje się, że demontowane elementy nawierzchni z kostki brukowej będą oczyszczone i odwiezione 
na składowisko wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. Zdemontowana kostka brukowa 
stanowi własność Gminy Kostomłoty i musi zostać protokolarnie przekazana Zamawiającemu. 
 

Czynności podczas rozbiórek nawierzchni z kostka brukowej: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 
3) usuwanie kostki brukowej ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich lub mechanicznie,  
4) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych  

Elementy demontowane Wykonawca będzie zobowiązany oczyścić, złożyć na paletach lub w 
pojemnikach, zabezpieczyć i przewieźć na miejsce składowania.  

Pozostałe elementy demontowanej konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki) należy wywieźć 
na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 
rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 
Ustawy o odpadach. 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 
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2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego 
zalegania, według faktycznego stanu występowania. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

3.6.2.4. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

W związku z występowaniem kolizji nowo projektowanych sieci z istniejącymi przewodami wodociągowymi i 
kanalizacji sanitarnej będącymi w eksploatacji ZGK w Kostomłotach, należy przewidzieć odcinkową 
likwidację istniejących przewodów. 

Podczas prac demontażowych wykonać m.in.: 
− Rozcinanie istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
− Odcinkową likwidację przewodów, w miejscu występowania kolizji z: robotami ziemnymi, 

umocnieniem ścian wykopów, projektowanymi trasami sieci i obiektami, 
− Zaślepienie końcówek rur na odciętych przewodach przy zastosowaniu: 

1) Kształtek zaciskanych lub skręcanych dla odpowiednich materiałów likwidowanych przewodów 
ciśnieniowych, 

2) Korków, dekli i zaślepek dla odpowiednich materiałów likwidowanych kanałów 
bezciśnieniowych. 

3) Obmurowania cegłą pełną na zaprawie cementowej i zalanie betonem w przypadku wystąpienia 
nietypowych kanałów, dla których nie można dobrać korków gwarantujących całkowite 
zaślepienie. 

− Zamulenie kanału (o średnicy Dn160mm i większych) w przypadku, gdy wystąpi likwidacja w min. 
dwóch miejscach na długości jednego odcinka kanału. W takim wypadku odcinek występujący 
pomiędzy należy unieczynnić przez zamulenie rozwodnioną mieszaniną cementowo-piaskową (w 
proporcji min. 1:4). 

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto demontaż istniejącej studni z punktem czerpalnym (przy 
istniejącej pompowni na działce 80/1). Przewiduje się do wykonania: 

− Demontaż nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z punktem 3.6.2.3, 
− Demontaż włazu zejściowego do studni, 
− Odkopanie betonowych elementów prefabrykowanych studni, 
− Zdjęcie płyty pokrywowej i rozbiórka kręgów betonowych oraz dennicy wraz z wyposażeniem, 
− Odcięcie kanału odpływowego (odprowadzającego wodę brudną do komory pompowni) z 

zaślepieniem końcówki rury. 
Po wykonaniu rozbiórki elementów prefabrykatu należy przystąpić do zasypania powstałego wykopu 
piaskiem wraz z zagęszczeniem do uzyskania odpowiednich wskaźników zagęszczenia. Górną warstwę 
terenu stanowić będzie ziemia urodzajna rozścielana po zakończeniu prac w obrębie nowej przepompowni. 
 
Wykonawca robót, podczas wystąpienia kolizji i konieczności likwidacji odcinków przewodów ma 
obowiązek: 

1) Prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym 
zakresie. 

2) Poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora (ZGK Kostomłoty) oraz właścicieli lub 
zarządcy nieruchomości, którzy będą tymczasowo odcięci od mediów o planowanym terminie 
przerwy w dostawie wody lub odbioru ścieków, 

3) Zapewnić własnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:  
− dostawę wody (np. tymczasowy by-pass nad wykopem),  
− odbiór ścieków (np. tymczasowy by-pass, tymczasowa studzienka z zamontowaną pompą do 

przetłoczenia ścieków), 
4) Zlikwidować tymczasowe przewody i urządzenia po docelowym przepięciu nowych odcinków 

kanałów i rurociągów do czynnych sieci. 
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Wykonawca w cenie oferty ma zapewnić wszelki sprzęt, niezbędne materiały stałe (korki, zaślepki i in.) i 
tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz personel do wykonania prac demontażowych.  

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidacji istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz istniejącej studni z punktem czerpalnym, przyjmuje się, że materiał powstały w wyniku demontażu 
fragmentów tych sieci będzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, który Wykonawca własnym 
kosztem i staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie opłaty za składowanie lub utylizację. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy także geodezyjny pomiar miejsc, w których nastąpiła likwidacja 
lub unieczynnienie oraz zgłoszenie zakresu likwidacji do ZGK Kostomłoty, a także do właściwego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii w celu wykreślenia z map zasadniczych. 

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków odwadniających lub 
montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed wodami opadowymi oraz 
napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia odprowadzające wody z terenu budowy należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Zgodnie z opinią geotechniczna sporządzoną dla niniejszej inwestycji, w obrębie projektowanej pompowni 
stwierdzono sączenia na głębokości ~1,8m ppt. oraz występowanie zwierciadła wody gruntowej na 
głębokości ~3,5m ppt. W związku z koniecznością posadowienia zbiorników pompowni na głębokości 
poniżej sączeń wody gruntowej, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych 
montowanych w najniższym punkcie wykopu lub zestawu igłofiltrów wpłukiwanych po obwodzie wykopów 
obiektowych (co około 2,0-2,5m i obustronnie wzdłuż wykopów liniowych (co około 2,0m).  

Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów 
deszczowych Wykonawca pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące zrzutu wody 
z pompowania wykopów i będzie przestrzegał wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty 
wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie ofertowej. 

3.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontażowe podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów musi być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

3.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie będzie 
obejmować: 
− pomiar powierzchni demontowanych nawierzchni oraz usuwanej warstwy ziemi urodzajnej, 
− faktyczną długość likwidowanych odcinków rurociągów, 
− kompletność demontażu studni, 
− jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i demontażowych, a 

także sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 

3.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr sześcienny (m3) powstałego gruzu dla demontowanych studzienek,  
− metr (m) dla demontowanych rurociągów i kanałów,  
− metr kwadratowy (m2) dla rozbieranych nawierzchni,  
− metr kwadratowy (m2) lub metr sześcienny (m3)  dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z 

przedmiarem). 
 

Cena obejmuje rozbiórkę, segregację, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów po zakończeniu 
roboty, a także uwzględnia odległość odwozu na składowiska ustalone przez Wykonawcę.  

Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do 
stanu sprzed wykonania robót. 
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3.10. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. 

2001 nr 112 poz. 1206) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-03 ROBOTY ZIEMNE 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
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4 Roboty ziemne 

4.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

4.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 4.1. 

4.3. Zakres robót ziemnych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 
4.1. 

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych obejmują m.in.: 
− usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 
− wykopy otwarte obudowane, 
− wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 
− wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 
− umocnienie ścian wykopów, 
− odwodnienie wykopów, 
− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 
− zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 

Uwaga: Zgodnie z opinią WUOZ we Wrocławiu w piśmie znak WZA.5183.4315.2017.EM rkp 30033 z dn. 
08.08.2017, zamierzenie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego ujętego w 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod numerem 4/16/81-25 AZP i w związku z tym, dla robót 
ziemnych niezbędne jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z powyższym, uzyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zezwalającą na prowadzenie badań archeologicznych dla robót ziemnych związanych z realizacji niniejszej 
inwestycji. 

Zamawiający zapewni nadzór archeologiczny podczas trwania robót ziemnych. 

4.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 
− ziemia urodzajna (humus, gleba) 
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie 
− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót 
− grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę 
− żwiry 
− grodzice stalowe i pale szalunkowe 
− profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów  
− szalunki systemowe (obudowy wykopów) 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

4.5. Sprzęt i środki transportu 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, 

przemieszczania gruntu 
− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 
− systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 
− żuraw samochodowy 
− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 
− ubijak do zagęszczania 
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− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, 
− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

4.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 
− zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane sieci i 

urządzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do istniejącego i 
innego projektowanego zagospodarowania terenu,  

− zapozna się z profilami podłużnymi projektowanych kanałów, a także z lokalizacją obiektów i 
urządzeń z nimi związanych, 

− zapozna się ze schematami montażowymi obiektów, 
− zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  
− wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów 
charakterystycznych położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 

− wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 
wątpliwości, 

− wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

4.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

4.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział nr 3) Roboty przygotowawcze. 

4.6.3. Wykopy kontrolne 

W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić wątpliwości, 
należy wykonać wykopy kontrolne.  

Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się do 
warunków uzyskanych na etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia użytkowników, 
Wykonawca musi liczyć się z wykonaniem prac w sposób ręczny.  

Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy uzbrojenia, oraz 
własnym kosztem i staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania 
wykopów kontrolnych. 

4.6.4. Wykopy 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-B-
10736:1997, PN-EN 1610, PN-B-06050:1999.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, 
takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i obiektów), 
występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i fundamentów, rodzaju 
gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

4.6.4.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku.  
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Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi klina odłamu, jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz projekt organizacji 
wykonania inwestycji. W przypadku braku możliwości odkładu urobku wzdłuż wykopów, Wykonawca 
zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów nadających się 
do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca stałego wywozu gruntu 
nie nadającego się do wbudowania, własnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. 
Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem poza teren budowy i 
ewentualnymi opłatami za składowanie lub utylizację gruntu nie nadającego się do ponownego 
wbudowania. 

Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
− bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  
W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i 
mapach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i 
instytucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 

− zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego 
należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

− usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 
odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

− zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 
normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do 
warunków występujących w trakcie robót wykopowych. 

− zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obudowa 
wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

− zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż wykopów 
zgodnych z normami i przepisami BHP. 

 
W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 
1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk  należy: 

natychmiast wstrzymać pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych 
narażonych na ruchy gruntu, a następnie podjąć działania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w 
miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu). W 
przypadku konieczności, Wykonawca zasięgnie opinii projektanta lub uprawnionych geologów. 

2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca 
bezwzględnie wstrzyma wszelkie roboty oraz: 
− zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 
− powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 
Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i 
wywozu przedmiotów niebezpiecznych z terenu budowy.  

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, należy podjąć działania zgodnie z zapisami wydanego 
Pozwolenia Konserwatorskiego, opinii WUOZ we Wrocławiu, a także przepisami Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad Zabytkami 

4.6.4.2. Umocnienie ścian i szerokość wykopów 

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o ścianach 
pionowych i umocnionych.  
Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi lub 
słupowo-płytowymi oraz np. za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić minimalny prześwit 
pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób umożliwiający montaż rur o projektowanych średnicach. 
Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w gruncie  uzależnione od głębokości wykopu, 
istniejących warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomem ze szczególnym uwzględnieniem 
poruszania się pojazdów w sąsiedztwie wykopów. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych powinien 
odbywać się w bezpiecznej odległości od naturalnego klina odłamu. Umacnianie ścian systemowymi 
szalunkami płytowymi lub słupowo-płytowymi wykonywać metodą systematycznego pogrążania do 
wymaganej głębokości dna wykopu. 
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Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe prowadzenie pali 
w zamkach. Przed zakończeniem pogłębiania pali nie należy rozpoczynać wykonywania wykopu. Po 
zakończeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogłębiania wykopu ściany należy rozpierać odpowiednimi 
kształtownikami stalowymi.  

Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed zastosowaniem 
materiałów do wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie wykopów 
otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują 
w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp 
powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  

W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 
bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu o ścianach pionowych i umocnionych powinna wynosić zgodnie z tabelą 
zaczerpniętą z WT COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 
m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 
1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 
1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

W przypadku wykonywania wykopów dla budowy sieci układanych równolegle obok siebie, a także 
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad dnem 
wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć, tak aby zapewnić właściwą 
przestrzeń montażową. 

Szalowanie wykopów pod komorę retencyjną i komorę pomp należy wykonać jako pełne (po całym 
obwodzie) systemowymi szalunkami słupowo-płytowymi (typu SBH lub ZREMB) z rozporami 
zapewniającymi stałe rozparcie. Dopuszcza się stosowanie ścian szczelnych z grodzic stalowych typu GZ-4 
realizowanych przez wbijanie młotem udarowym lub pogrążanie wibromłotem z rozparciem konstrukcji po 
obwodzie. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia się Wykonawcy, który 
powinien zastosować technologię w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowych występujących na 
etapie budowy. 

4.6.4.3. Odwodnienie wykopów 

W obrębie projektowanej pompowni stwierdzono sączenia na głębokości ~1,8m ppt. oraz występowanie 
zwierciadła wody gruntowej na głębokości ~3,5m ppt. W związku z koniecznością posadowienia zbiorników 
pompowni na głębokości poniżej sączeń wody gruntowej, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą 
pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub zestawu igłofiltrów wpłukiwanych po 
obwodzie wykopów obiektowych (co około 2,0-2,5m i obustronnie wzdłuż wykopów liniowych (co około 
2,0m).  

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunków występujących podczas robót podejmie decyzję o 
zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod odwadniania. 

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, 
których górna krawędź będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W rowki należy 
układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z włókna syntetycznego, o średnicy min.  90mm. Po rozłożeniu w 
rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym lub żwirem 
płukanym.  
W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z 
zaprojektowanego spadku podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) należy 
zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i 
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wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie układane wzdłuż 
wykopów. 
W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub węże 
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy powinna 
gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robót związanych z 
montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu wykopu do wysokości 
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  

Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie 
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaźników 
zagęszczenia.  

Odwodnienie igłofiltrami 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy wpłukiwać igły 
na głębokość pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu posadowienia rurociągów i 
obiektów. Odległość pomiędzy igłami powinna wynosić około 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji 
robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. 
Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia rurociągów i obiektów, 
igły powinny zostać wpłukane na głębokość o około 1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w 
trakcie głębienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być wykonywana indywidualnie, 
zgodnie z zaleceniami właściciela lub eksploatatora przewodów i rurociągów, a także w odniesieniu do typu 
podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości w wykopie. Nie dopuszcza się pozostawiania 
przewodów bez koniecznego podparcia lub podwieszenia. 

Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w 
porozumieniu i na warunkach określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 

Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać się gazy 
niebezpieczne, przed wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia przy zastosowaniu 
odpowiednik detektorów i czujników.   

Zgodnie z załącznikiem Protokołu Narady Koordynacyjnej, kable elektroenergetyczne należy zabezpieczać 
dzieloną rurą osłonową. Przewiduje się stosowanie rury o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego dla 
kabli 1kV, a także o średnicy min. 160mm koloru czerwonego dla kabli SN. 

4.6.5. Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Stosuje 
się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie jak: 
żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i 
projektem wykonawczym. 

Ogólne zalecenia wykonania: 
1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie spadku 

podłużnego zgodnego z dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia 
na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki montażowe przy połączeniach kielichowych lub kołnierzowych). 

2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczyste, 
żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

przekraczać 10 mm. 
5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie 

może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym 
odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera. 

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 

7) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 10 cm i być określona przez Projektanta w odniesieniu 
do zaleceń producentów rur. 

8) Podsypka powinna być zagęszczona w sposób umożliwiający stabilne ułożenie rurociągu. 
9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 
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- nie powinna być nawodniona,  
- nie powinna być zmrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i in.). 

10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naruszone 
(rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy usunąć 
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosić 
0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi powinno być wykonywane 
bezpośrednio przed ich ułożeniem. 

Studnie i zbiorniki posadowić na zagęszczonym kruszywie 0-63mm rozścielanym na ubitym gruncie 
rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę wyrównawczą z betonu kl. C12/15. 
Grubości warstw pod obiekty wskazano w dokumentacji projektowej. 

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów i rurociągów ciśnieniowych. Rury w pierwszej 
kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej 
szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące 
wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu 
na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą starannością i 
zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub dowiezionymi, 
piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią niezbędne, minimalne 
zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,5m powyżej wierzchu rury do spodu 
nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98.  
Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie wskaźnika 
Is=1,00 w warstwie o grubości 1,0 m poniżej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 
usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 
poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 
zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

4.6.7. Grunt z dowozu 

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrębie inwestycji, przewiduje się wykonanie zasypu wykopów 
gruntem nie będącym gruntem rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej 
jakości grunt z dowozu.  

Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O 
ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do zasypu wykopów 
powinny pozwalać na osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz spełniać następujące minimalne 
wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

4.7. Kontrola jakości 

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 
− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów,  
− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie rodzaju podłoża, 
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− sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne 
określenie ich parametrów, 

− sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 
− kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, obsypek i zasypek, 
− badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób w min. trzech miejscach na każde 

100m przewodów (co około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach i 
zbiornikach), 

− wykonanie niezbędnych zejść i zjazdów do wykopów, 
− wykonane przejazdów tymczasowych, kładek i pomostów dla ruchu pojazdów i pieszych. 
− przestrzeganie przepisów BHP. 

Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i 
PN-S-02205:1998. 

Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

4.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, a które będą obejmować w szczególności: 

1) Pomiar szerokości wykopów 
2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i obiektów 
3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  
4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki 

4.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr sześcienny (m3) wykopów i nasypów, a także gruntu dowożonego i odwożonego 
− metr kwadratowy (m2) umocnień ścian wykopów, 

 
Cena jednostkowa robót ziemnych wyrażona w metrze sześciennym (m3) obejmuje w szczególności: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robót, 
• zabezpieczenie lub usunięcie i odtworzenie istniejących w terenie i pod ziemią urządzeń 

technicznych, i uzbrojenia terenu, (w tym założenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszeń i 
podparć, z demontażem), 

• usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
• usunięcie warstwy humusu, 
• zabezpieczenie w obszarze objętym robotami obiektów chronionych prawem, 
• wykonanie i utrzymanie niezbędnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastępczego i ostateczną likwidacją 
tymczasowego układu komunikacyjnego, 

• wykonanie i utrzymanie urządzeń odwadniających, zabezpieczających roboty przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualną likwidacją ścianek 
szczelnych, drenaży i rowków odwadniających oraz pompowaniem wody, 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robot, 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych mechanicznie lub ręcznie w zależności od wymagań: 

- wykonanie wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy w niezbędnym zakresie, wraz formowaniem na 

tymczasowym odkładzie, z późniejszym załadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu 
dla jego zasypania, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie, 
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- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualną rekultywacją miejsca poboru) gruntu lub materiałów 
sypkich z wykonaniem podłoży, podsypek, obsypek i zasypek, 

- zagęszczenie podłoży, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w 
przypadku złych warunków nośności podłoża należy usunąć warstwę nienośną i wykonać nasyp 
z zagęszczeniem jak dla nasypów,   

- załadunek, przewóz, wyładunek i ewentualne formowanie na odkładzie nadmiaru lub 
nieprzydatnego gruntu, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie i utylizację, 

- wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• utrzymanie w czystości i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód 

terenowych 
• wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót (nośność podłoża, 

podsypek, obsypek, zasypek, nasypów po wymianie podłoża), 
• wyrównanie i uporządkowanie miejsc prowadzenia robot 

4.10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
• PN-B-10736.1999  Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-B-12095   Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów. 
• BN-77/8931-05  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
• BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
• PN-66/B-06714  Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
• PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 

i wymiarów 
• PN-EN 12063:2001   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-04 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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5 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

5.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

5.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 5.1. 

5.3. Zakres robót montażowych  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1. 

Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach kanałów grawitacyjnych, kanałów 
tłocznych (ciśnieniowych) i obiektów z nimi związanych. 

5.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy kanałów sanitarnych układu grawitacyjnego są: 
− rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
− rury ochronne – o ile będą wymagane na skrzyżowaniach z przewodami i urządzeniami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, 
− rury przewiertowe lub przeciskowe – o ile zostanie zastosowana technologia bezwykopowa,  
− studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, połączeniowe, przelotowe, kaskadowe i in., 

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, kształtki rurowe i studnie muszą być dopuszczone 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, a także 
być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie 
z aprobatą techniczną.  

Wszystkie rury i kształtki zastosowane do budowy kanałów grawitacyjnych i tłocznych powinny być 
oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 

5.4.1. Rury i kształtki kanałów grawitacyjnych 
Zgodnie z dokumentacją projektową, wymaga się wykonania kanału grawitacyjnego z rur i kształtek  
kielichowych z tworzyw termoplastycznych PVC-U, kielichowych, o ściankach litych (z jednorodnego 
materiału) o sztywności obwodowej SN=8kN/m² i średnicy nominalnej DN=Dzew 200mm.   

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC 
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC. 

5.4.2. Studnie betonowe na kanałach 
Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe, włazowe o 
średnicy wewnętrznej min. 1200mm, prefabrykowane z kręgów betonowych lub żelbetowych. Studnie 
muszą odpowiadać normie PN-EN 1917.  

Z uwagi na przepływ przez studnie ścieków posiadających typowe parametry ścieków bytowo-
gospodarczych, należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. 
C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem 
cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości min. 350kg/m³. 

Przejścia szczelne przewodów przez ściany studni powinne być wykonane fabrycznie przez zakład 
prefabrykacji studni. Przy łączeniu studni i kanału należy zastosować tuleje ochronne z uszczelką dla rur 
PVC.  

Dolna część (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonaną kinetą i osadzonymi przejściami 
szczelnymi zgodnymi z materiałem zastosowanych rur kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokości 
3/4 wysokości kanału oraz ze spocznikiem posiadającym spadek w kierunku ścieku.  
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Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe lub żelbetowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z 
prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Ostatni element stanowić będzie 
zwężka asymetryczna 1200/625.  
Zwieńczenie studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, włazem żeliwnym, 
wentylowanym, z wypełnieniem betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm. Górna krawędź włazu 
zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z 
betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na 
połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy cementowe.   

W studni zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane w układzie drabinkowym co 25-30cm od 
siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one wykonane z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm 
lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się 
stosowania stalowych profili „pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie). 

Studnię posadowić na zagęszczonym kruszywie 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu =200mm 
rozścielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę 
wyrównawczą z betonu kl. C12/15 o grubości =150mm. 

5.4.3. Kanały tłoczne (rurociągi ciśnieniowe) 
Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur polietylenowych do ścieków PE100 SDR17 na ciśnienie 10 bar o 
średnicy nominalnej (zewnętrznej) De110x6,6mm, De125x7,4mm i De160x9,5mm. Rury polietylenowe 
łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji 
metodami bezwykopowymi należy stosować rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack) zgrzewane 
doczołowo. 

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich średnicach i 
właściwym typoszeregu SDR. Dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych. 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie z 
poniższą tabelą (i zgodnie z zaleceniami producentów rur): 

Lp. Temperatura 
otoczenia Rura SDR17 

1. ≥ 20°C 20 x Dzew 
2. ≥ 10°C 35 x Dzew 
3. ≥ 0°C 50 x Dzew 

5.4.4. Armatura odcinająca  
Na kanale grawitacyjnym Dn200 PVC przed wprowadzeniem go do zbiornika retencyjnego pompowni 
projektuje się montaż zasuwy nożowej międzykołnierzowej (dla zabudowy doziemnej) do ścieków o 
konstrukcji płytowej z niewznoszącym trzpieniem. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego 
antykorozyjnie (np. farbą epoksydową). Nóż wykonany ze stali 1.4301. Zastosować zasuwę na ciśnienie 
min. PN6. Dla podparcia zasuwy należy stosować podparcie z betonu C16/20. 
Zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową. Trzpień zasuwy zabezpieczony przed wysunięciem zawleczką 
ze stali nierdzewnej. Należy stosować zasuwy i obudowy jednego producenta. Przewiduje się zastosowanie 
skrzynki ulicznej do zasuw z żeliwa szarego, zabezpieczonej przed korozją (np. powłoką bitumiczną).  

Połączenie zasuwy z kanałem PVC Dn200x5,9 SDR34 (od strony dopływu ścieków) wykonać za pomocą 
łącznika rurowo-kołnierzowego do ścieków gwarantującego całkowitą szczelność połączenia. 

Na kanałach ciśnieniowych projektuje się montaż zasuw kołnierzowych (dla zabudowy doziemnej) z płytą 
odcinają do ścieków. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbą 
epoksydową). Nóż (płyta odcinająca) wykonany ze stali 1.4301. Przelot zasuwy prosty na całej długości, 
równy średnicy nominalnej. Wrzeciono zasuwy nie może mieć kontaktu ze ściekami. Zastosować zasuwę na 
ciśnienie min. PN6. Dla podparcia zasuwy należy stosować podparcie z betonu C16/20. 
Zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową. Trzpień zasuwy zabezpieczony przed wysunięciem zawleczką 
ze stali nierdzewnej. Należy stosować zasuwy i obudowy jednego producenta. Przewiduje się zastosowanie 
skrzynki ulicznej do zasuw z żeliwa szarego, zabezpieczonej przed korozją (np. powłoką bitumiczną). 

Połączenie zasuw z kanałami z polietylenu wykonać za pomocą tulei kołnierzowej PE z luźnym kołnierzem 
galwanizowanym.  

Lokalizację zasuw opisywać na tabliczkach oznacznikowych zgodnie z Polską Normą. Tabliczki przymocować 
trwale do ogrodzenia pompowni lub zamontować na słupku. Należy stosować tabliczki, które będą 
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posiadały trwałe i niezmywalne opisy np. tabliczki emaliowane lub tabliczki z tworzywa sztucznego (np. 
PVC) z nadrukowanymi opisami metodą sitodruku. 

5.4.5. Kształtki 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, stosować kształtki kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbą epoksydową), które mogą być stosowane do 
kontaktu ze ściekami. Przy połączeniach kołnierzowych, wymaga się stosowania uszczelek z NBR (do 
ścieków) zbrojonych wkładkami metalowymi. Do wykonania połączeń stosować śruby, nakrętki i podkładki 
ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej A2. 

5.4.6. Beton 
Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 
206. 

5.5. Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy kanałów oraz obiektów na sieciach i przyłączach powinien 
wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 
− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
− żuraw samochodowy 
− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  
− ubijak do zagęszczania 
− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, 
− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy 
stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach 
magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 
widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń palet, 
które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z palet i 
rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 
pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i ładowane 
pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o odpowiedniej 
wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą spowodować 
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 
składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie mogą 
znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  
Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio na 
platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami 
drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku 
załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielichy poszczególnych rur nie znajdowały 
się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć pasami, aby uniknąć 
przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
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− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  
− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 

realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 
Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 
− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 

pod zadaszeniem. 
− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
 
Transport kręgów, dennic, zwężek i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami ciężarowymi w 
pozycji wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementów w trakcie 
transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą przekładek, rozpór i 
klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych materiałów). 

Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami 
otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 

Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w magazynach 
Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować plandeki na 
skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed rozwiewaniem frakcji 
pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które będą 
zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 

5.6. Wykonanie robót 
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10736, PN-EN 1610 oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI 
INSTAL. 

5.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział 2) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu kanałów, zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami. 

5.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział 3) Roboty przygotowawcze. 

5.6.3. Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w ST-03 (dział 4) Roboty ziemne. 

5.6.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża określono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów). 

5.6.5. Układanie kanałów 

Przed ułożeniem kanałów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi. 

5.6.5.1. Warunki montażu kanałów 

W trakcie budowy kanałów grawitacyjnych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
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1) Układanie rur kanalizacyjnych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 
ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 

2) Warunkiem przystąpienia do montażu kanałów i studni jest odbiór techniczny sposobu przygotowania 
dna wykopu do ich ułożenia, a także sposób zabezpieczenia ścian wykopów i zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

3) W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające przestrzeń w 
celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kielichów rur na podłożu. 

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą 
mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy 
także oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury oraz bosego końca i kielicha. 

5) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do wykopu 
należy połączyć ją ze studnią lub z wcześniej ułożonym kanałem. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

6) W trakcie łączenia rur i kształtek każdorazowo należy sprawdzić czystość wgłębienia na uszczelkę, 
poprawność jej umieszczenia w kielichu i dokładność przylegania. 

7) Bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie 
olejów i smarów, które mogą negatywnie wpływać na materiał rury lub uszczelki jest zabronione. 

8) Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i 
technologii łączenia rur. 

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cięć w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania 
przyciętego końca. 

10) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną oraz 
przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 

11) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 
znajdujących się poza wykopem. 

12) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry. W przypadku stosowania 
rur oznaczanych również wewnętrzne, opisy fabryczne powinny znajdować się na sklepieniu rury, co 
ułatwi odczyt podczas inspekcji kamerą. 

13) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 
piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę podbić 
z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania pozostałych złączy. 

5.6.5.2. Warunki montażu studni 

Sposób przygotowania podłoża i posadowienie studni wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Montaż prefabrykowanych studni betonowych prowadzić według ogólnych zasad: 
1) element denny studzienki betonowej ustawiać na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacją 

projektową 
2) na zamek górny prefabrykowanego elementu nałożyć uszczelkę, a następnie uszczelkę oraz zamek 

dolny następnego kręgu posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta studni, 
3) jeśli wymaga tego producent, po zamontowaniu kręgu należy wyspoinować zaprawą szybkowiążącą 

połączenie kręgów od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie 
naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się 
w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni. 

4) po wykonaniu powyższych czynności można montować kolejne elementy nadbudowy, 
5) zwieńczenie studni betonowych wykonać za pomocą asymetrycznych zwężek betonowych lub 

pokrywowych płyt żelbetowych. Dostosowanie wysokości studni do niwelety terenu z 
wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi 
betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką 
stosować wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach należy zastosować włazy Ø600 o 
konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, osadzone na ramie 
(korpusie) o wysokości min. 140mm.  

Do montażu  dennic, poszczególnych kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki 
którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów. 

5.6.5.3. Warunki wykonania kanałów tłocznych  

W trakcie budowy przewodów kanalizacji tłocznej należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
1) Układanie rur można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, ukształtowanego zgodnie z 

zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 
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2) Warunkiem przystąpienia do montażu przewodów, kształtek i armatury jest odbiór techniczny 
sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia kanału, a także sposób zabezpieczenia ścian 
wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

3) W miejscach złączy kołnierzowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające przestrzeń w 
celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kołnierzy bez odpowiedniego podparcia 
korpusu kształtek lub armatury oraz kielichów rur na podłożu. 

4) Rury z PE łączyć w dłuższe odcinki poza wykopem na powierzchni terenu lub w wykopie. W 
przypadku łączenia rur w wykopie, w miejscach połączeń wykop należy odpowiednio poszerzyć, tak 
aby zapewnić niezbędną przestrzeń montażową.  

5) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą 
mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy 
starannie oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury. 

6) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do wykopu 
należy połączyć je z wcześniej ułożonym odcinkiem. Technologia układania przewodów powinna 
zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

7) Dla połączeń kołnierzowych:  
− w trakcie połączenia kołnierzy każdorazowo należy sprawdzić rodzaj owiercenia (na PN10 lub 

PN16), gdyż poszczególne elementy mogą różnić się ilością otworów i ich rozstawem po obwodzie.  
− należy sprawdzić czystość obu kołnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelkę. 
− dla każdej śruby i nakrętki stosować podkładki, które zabezpieczą powłokę przeciwkorozyjną 

kołnierza przed uszkodzeniami wywołanymi obrotem śrub i nakrętek oraz uderzeniami klucza.   
− wstępne skręcanie śrub wykonywać najpierw dla otworów przeciwległych. 
− dokręcanie rozpocząć po przełożeniu przez wszystkie otwory śrub, podkładek i nakrętek. Siła 

dokręcania ma być zgodna z „Instrukcją montażową” dostarczoną przez producenta i powinna 
gwarantować szczelność połączenia dla wymaganego ciśnienia roboczego w sieci, a także nie 
powinna powodować „przekręcenia” śrub i urywania nakrętek.  

8) Dla rur PE: 
− podczas łączenia elementów PE obowiązują procedury określone przez ich producentów. 
− wykonania połączeń nie prowadzić w trakcie nieodpowiednich warunków atmosferycznych tj. 

opady, wilgoć, temperatura poniżej 0°C, wiatr lub intensywne promieniowanie słoneczne. W 
przypadku gdy jest to konieczne, Wykonawca zapewni rozstawienie namiotów i osłon, które 
zabezpieczą miejsce zgrzewania przez negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 

− rury i kształtki PE należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
− nie dopuszcza się łączenia doczołowo rur i kształtek o różnej grubości ścianek (wskaźniku SDR) 

oraz rur i kształtek różnych klas polietylenu (PE80 i PE100). Wykonanie połączenia elementów o 
różnych SDR lub różnych klasa PE jest możliwe jedynie metodą zgrzewania elektrooporowego, o 
ile producenci tych materiałów dopuszczają takie rozwiązanie i zostanie to zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

− rury i kształtki o średnicy ≤63mm należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. 

Czynności podczas zgrzewania elektrooporowego: 
1) odciąć rury pod kątem prostym do osi wzdłużnej, 
2) koniec rury od wnętrza pozbawić zadziorów, a od zewnątrz zaokrąglić, 
3) przy nieokrągłości większej od 1,5% zewnętrznej średnicy rury, zastosować obejmy 

likwidujące owalność rury, 
4) oznaczyć za pomocą pisaka obręb zgrzewania rury; zrobić dwie linie na rurze; pierwszą 1 cm 

za obszarem zgrzewania a drugą 1 cm od końca rury,  
5) zestrugać utlenioną warstwę rury w całym obrębie zgrzewania, 
6) oczyścić powierzchnię rury oraz elektrozłączkę środkiem odtłuszczającym, wykorzystując do 

tego spirytus (lub płyn czyszczący dla rur PE) i bezwłóknisty papier, 
7) wsunąć rurę do elektrozłączki oraz skręcić obejmy montażowe zapobiegające przesunięciu (o 

ile są wbudowane w kształtkę) 
8) podłączyć kable do elektrozłączki, a następnie podłączyć zgrzewarkę do zasilania, 
9) uruchomić zgrzewarkę i wykonać połączenie elementów zgodnie z instrukcją producenta, 
10) wyłączyć zgrzewarkę, 
11) odłączyć kable od elektrozłączki, 
12) odnotować na rurze obok elektrozłączki czas zgrzewania, 
13) po zakończeniu zgrzewania nie ruszać rur przez czas chłodzenia; czas chłodzenia jest podany przez 

producenta na elektrozłączce; jeżeli czas ten nie jest podany, to przyjmuje się około 15 – 20 minut, 
14) połączenie może być poddane próbie szczelności po upływie czasu podanego przez 

producenta, a w przypadku jego braku po upływie minimum 60 minut od zakończenia 
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zgrzewania, 
15) kontrola połączenia elektrooporowego obejmuje oględziny złącza. Wymagania w tym zakresie 

są następujące: 
• na całym obwodzie rury są widoczne ślady strugania wierzchniej warstwy rury, 
• widoczne są wypływki kontrolne w otworach kontrolnych, 
• dopuszczalna odchyłka osiowości połączonych elementów wynosi 1mm w odległości 0,5m od 

miejsca połączonych elementów, 
• nie ma widocznych są wypłynięć tworzywa pomiędzy rurą i kształtką. 

UWAGA: Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent kształtki 
elektrooporowej. Informacje dotyczące parametrów połączeń powinny być opisane na 
opakowaniu kształtki. 

Czynności podczas zgrzewania doczołowego: 
1) na wyrównanym podłożu ustawić urządzenie do zgrzewania doczołowego, 
2) oczyścić papierem lub ściereczką ostrze struga i wstawić strug do urządzenia, 
3) po obu stronach zgrzewarki ustawić współosiowo rury przeznaczone do łączenia; wykorzystać 

do tego celu stojaki krążkowe, kozły, itp. Nie dopuszcza się aby rura była wleczona po ziemi, 
4) zdemontować zaślepki rur i zamocować rury w szczękach urządzenia. Przeciwległe końce 

muszą pozostać zaślepione, 
5) uruchomić strug w celu zestrugać końcówek rur poddanych zgrzewaniu, 
6) wyjąć strug, 
7) usunąć zestrużyny (szczotką, pędzlem, haczykiem), 
8) zewrzeć końce rur. Pod pełnym ciśnieniem łączenia sprawdzić płasko-równoległość końców 

rur; maksymalna szczelina może wynosić 0,5 mm, 
9) sprawdzić wzajemne przesunięcie końców rur. Maksymalne przesunięcie nie może wynosić 

więcej niż 10% grubości ścianki rury, 
10) oczyścić powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem. 
11) papierem zmoczonym w spirytusie (lub w płynie czyszczącym do rur PE) należy oczyścić płytę 

grzewczą przed jej pierwszym użyciem danego dnia lub wtedy, gdy przykleja się do rury, 
12) ustawić i sprawdzić temperaturę zgrzewania. Temperatura płyty grzewczej powinna wynosić 

210oC ±10°C, 
13) ustalić ciśnienie ruchu urządzenia i zapisać w protokole zgrzewania, 
14) ustalić z tabeli wielkość ciśnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisać w protokole, 
15) ustalić czasy grzania i stygnięcia; wpisać je do tabeli, 
16) wstawić do urządzenia płytę grzewczą, 
17) docisnąć końce rur do płyty grzewczej pod ciśnieniem przyrównania, w trakcie przyrównywania 

się końców rur do powierzchni płyty, na całym obwodzie powstanie pierścień stopionego 
materiału; wysokość pierścienia w zależności od grubości ścianki rury może wynosić 
0,5÷1,5 mm, 

18) zredukować ciśnienie nastawcze do ciśnienia grzania, 
19) po upływie ustalonego czasu podgrzewania rozsunąć rury, wyjąć płytę grzewczą i z powrotem 

zewrzeć końce łączonych rur pod ciśnieniem łączenia;  
20) maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej może wynosić w zależności od grubości 

ścianki rury, 5÷8 sekund, 
21) ciśnienie łączenia po wyjęciu płyty grzewczej należy podnosić w sposób ciągły od zera do 

końcowego (nominalnego) ciśnienia łączenia, 
22) przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia 

musi być pierścień, którego dolna część musi być zawsze powyżej powierzchni rur, 
23) pod końcowym (nominalnym) ciśnieniem łączenia pozwolić wystygnąć połączeniu; czas 

łączenia powinien być zgody z ustalonym, 
24) po upływie czasu łączenia obniżyć ciśnienie i rozkręcić szczęki przyrządu. Rozkręcanie szczęk 

rozpocząć od szczęk wewnętrznych aby zminimalizować naprężenia, 
25) przeprowadzić oględziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

• wałeczki wypływki muszą być gładkie, 
• oba wałeczki muszą mieć jednakową wysokość i być równomiernie wywinięte na całym 

obwodzie rury, 
• rowek pomiędzy wałeczkami musi być powyżej zewnętrznej tworzącej rury. 

 
9) Parametry każdego zgrzewu wykonanego doczołowego i elektrooporowego, należy uzyskać w postaci 

wydruku ze zgrzewarek. Wydrukowane protokoły zgrzewania dołączać do dokumentacji odbiorowych. 
10) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną oraz 
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przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 
11) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 

znajdujących się poza wykopem. 
12) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry.  
13) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 

piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę podbić 
z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania pozostałych złączy. 

14) Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy 
ostrzegawcze w kolorze brązowym z opisem „KANALIZACJA TŁOCZNA”. Taśma ostrzegawcza oraz drut 
sygnalizacyjny powinny być rozkładane w sposób luźny, tak aby podczas zasypywana i zagęszczania 
wykopu nie powstawały naprężenia mogące spowodować ich przerwanie.  

15) Wpięcie nowego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej należy wykonywać na zasadach 
określonych przez Eksploatatora sieci. 

5.6.6. Obsypka i zasypka kanałów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki 
wykopów). 

5.6.7. Odtworzenie nawierzchni 

Sposób odtworzenia nawierzchni podano w ST-07 Roboty związane odtworzeniem nawierzchni. 

Sposób odtworzenia terenów zielonych podano w ST-06 Roboty związane odtworzeniem terenów zielonych.  

Wykonawca przywróci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (równego lub lepszego) lub 
zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli/zarządców tych terenów określonych np. w 
uzgodnieniach, porozumieniach lub protokołach przekazania terenu.  

5.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.7.1. Materiały 
Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w odniesieniu 
do: 
− zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  
− wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
− norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 

5.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Kontrola będzie obejmować w szczególności: 
− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 
− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 
− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  
− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków dna kanałów 
− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń rurowych 
− sprawdzenie wykonania studni i połączeń w miejscach przejść szczelnych 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. stopni złazowych)  

5.7.3. Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego kanału od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm.  
2) Spadek dna kanału powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±3 cm. 
4) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z tolerancją ±0,5 cm w stosunku do terenu, w 

którym są montowane. 
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5.7.4. Próby i badania 

Po wykonaniu kanałów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru.  

Niezbędne badania kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z normą PN-EN-1610. 

Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
− ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10kPa licząc 
od poziomu wierzchu rury, 

− czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
− ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu (= 

poziomowi terenu), 
− ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i rejestrowana 

wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 
1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

Wybudowaną kanalizację tłoczną (ciśnieniową) poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub 
PN-EN 805. Próbę wykonać dla całego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są 
odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10°C; 
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 
− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia 
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z 
uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie 
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego 
ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać 
wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o 
nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby 
przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Kanały należy poddać próbie szczelności obecności Inspektora nadzoru. Próbę należy wykonać zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru dla całego wykonanego kanału sanitarnego lub dla poszczególnych 
odcinków pomiędzy studniami osobno. W przypadku etapowania robót związanych z budową kanału 
grawitacyjnego lub tłocznego, każdy etap ich wykonania podlegający w dalszej kolejności uruchomieniu, 
powinien podlegać próbie szczelności. 

Wykonawca, po wybudowaniu kanału grawitacyjnego jest zobowiązany do wykonania inspekcji kamerą. 
Przed inspekcją, Wykonawca zapewni płukanie kanałów metodą hydrostatyczną w celu usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń mogących utrudnić inspekcję.  
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Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru na 
nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z 
Inspektorem nadzoru. 

Po zasypaniu kanałów, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje się, że Wykonawca 
wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co około 30m), a także 
w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, komorach przewiertowych) 

5.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące: 

1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbioru częściowego, 
3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 
1) Roboty montażowe kanałów rurowych – sposób i prostoliniowość ułożenia, połączenia rurowe, 

połączenia z armaturą i studniami. 
2) Roboty montażowe studni – sposób posadowienia, połączenia poszczególnych elementów 

prefabrykowanych, wykonanie zwieńczeń. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi robót zanikających 
powinna wynikać z etapowania robót i harmonogramu zatwierdzającego przez Zamawiajacego. 

5.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr (m) wybudowanych kanałów grawitacyjnych lub tłocznych układanych w wykopach, 
− metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanałów grawitacyjnych, 
− komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni, armatury, węzłów,  
− odcinek (odc.) dla prób szczelności lub płukania kanałów. 
 
Ceny poszczególnych jednostek obmiarowych obejmują m.in: 
1) dla metra (m)  wbudowania kanałów i rurociągów układanych w wykopach: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
− montaż rur i kształtek w gotowym wykopie lub rurze osłonowej z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń 

i utwierdzeń położenia, 
− dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 
− przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia 

wykonywanych rurociągów, 
− oznakowanie trasy rurociągów, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerą TV: 
− dostarczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia kamerowania kanałów, 
− czyszczenie – płukanie studni i kanałów grawitacyjnych z osadów, resztek materiałów, piasku i innych 

zanieczyszczeń mogących dostać się do kanalizacji podczas prac montażowych, 
− odpompowanie popłuczyn, 
− kamerowanie kanałów z utrwaleniem wyników całej inspekcji na nośniku pamięci elektronicznej (płyty 

CD, DVD, karty pamięci, pamięci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i 
Eksploatatora), 
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− w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z 
zaznaczeniem miejsc, w których występują usterki wraz ze wskazaniem niezbędnego zakresu napraw, 

− uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montażu studni, wylotów, armatury, węzłów połączeniowych: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
− montaż studni, armatury i kształtek z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń i utwierdzeń położenia (w 

tym niezbędne bloki oporowe, podporowe), 
− dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 
− przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia 

wykonywanych rurociągów, 
− oznakowanie armatury, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4) dla odcinków (odc.) prób szczelności i prób ciśnieniowych: 
− prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
− wykonanie niezbędnych oporów, podparć i zaślepień badanego odcinka, 
− montaż i demontaż tymczasowych rurociągów zasilających i odpływowych, oraz armatury zamykającej 

i pomiarowej, z wykonaniem połączeń, 
− uzyskanie wymaganych ciśnień, i utrzymanie w niezbędnym czasie oraz kontrola złączy, 
− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, 
− ewentualne powtórzenie czynności z opróżnieniem wykopów z przecieków, aż do uzyskania 

pozytywnego wyniku, 
− opróżnienie i zabezpieczenie rurociągów, 
− sporządzenie stosownych dokumentów i uzyskanie potwierdzeń, 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

5.10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi  normami Krajów UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych robót. 

-  PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
-  PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,  
- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
- PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 
- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na 

środowisko, 
- PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
- PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,  
- PN-EN 1091: Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  
- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe 

- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i 
żelbetowe 

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe. 
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-  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością. 

-  PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne, 
- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne, 
-  PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji 

wizualnej, 
- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i kanalizacyjnej 
- PN-EN 1115:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z   tworzyw  sztucznych  do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy 
poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią -- Polietylen (PE) 

-  PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: 
Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. 

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór 
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja. 

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-01070  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-  BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. PN-H-74086 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 
 
Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-05 PRZEPOMPOWNIA 
 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45231400-9 Roboty elektryczne 
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6 Przepompownia 

6.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

6.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 6.1. 

6.3. Zakres robót montażowych  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie przepompowni ścieków stanowi integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1. 

Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach elementów przepompowni i 
urządzeń z nią związanych. 

6.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy obiektów przepompowni ścieków są m.in.: 
− rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
− komora retencyjna z polimerobetonu, 
− komora pomp z prefabrykowanych elementów betonowych (zbrojonych), 
− armatura odcinająca i zwrotna, 
− pompy, 
− aparatura kontrolna i pomiarowa, 
− urządzenia układu sterowania i automatyki. 
 
Zastosowane do budowy elementy muszą być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią 
dla materiału normą lub w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną.  

6.4.1. Komora retencyjna 
Komorę retencyjną projektuje się w wykonaniu z polimerobetonu o wewnętrznej średnicy 1500mm i 
głębokości ~3,55m ppt. Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności 
produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG, a także powinny posiadać aprobatę 
techniczną. Zbiornik polimerobetonowy musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 
posadowionych w gruncie.  

Przykrycie zbiornika stanowi płyta z polimerobetonu o wytrzymałości min. 300kN do stosowania w terenach 
obciążonych ruchem kołowym. Z uwagi na występowanie korozji siarczanowej, w obrębie komory 
retencyjnej nie dopuszcza się zastosowania elementów betonowych lub żelbetowych. Zwieńczenie należy 
wykonać analogicznie jak w przypadku studni włazem żeliwnym, wentylowanym, z wypełnieniem 
betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm, z podwójnym ryglem zamykającym. 
Należy zastosować zbiornik z dnem o grubości 15cm. Dno komory powinno być wyprofilowane za pomocą 
skosów z polimerobetonu, tak aby w żadnym jego miejscu nie następowało gromadzenie się zawiesin 
(skosy o nachyleniu min. 45º). 
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne 
tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu.  
Zastosować gotowy zbiornik polimerobetonowy o wysokości całkowitej zgodnej z dokumentacją (jako 
monolit), który zostanie fabrycznie złożony, a także wyposażony w przejścia szczelne i skosy przez 
producenta.  
Zbiornik wyposażyć w drabinę zejściową ze stali wysokostopowej o bardzo dużej odporności antykorozyjnej 
1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną 
z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, poza światłem bramy wjazdowej, na poziomie 
terenu zamontować poręcze ze stali nierdzewnej umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. Do 
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mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane 
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

Zbiorniki pompowni posadowić na zagęszczonym kruszywie 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 
=250mm rozścielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem zbiorników zastosować 
warstwę wyrównawczą z betonu kl. C12/15 o grubości =150mm. Podczas prac związanych z 
fundamentowaniem i dociążaniem zbiorników należy stosować się do zaleceń dostawców, którzy powinni 
zweryfikować sposób montażu w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowo-wodnych. 

W celu dociążenia zbiornika, po zewnętrznej jego stronie, należy przy dnie wykonać wylewkę betonową o 
wym. 2,2x2,2x0,26m (długość x szerokość x wysokość) z betonu kl. C12/15. 
Komorę zbiornika retencyjnego wyposażyć w dwa kominki wentylacyjne z rur PEHD SDR17 o średnicy 
DN160mm (nawiewny oraz wywiewny zakończony wentylatorem wyciągowym). Połączenia rur i kształtek 
kanałów wentylacji wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. 
Na wentylacji wywiewnej przed wentylatorem wyciągowym projektuje się zastosowanie filtra 
antyodorowego z wypełnieniem węglem aktywnym zmniejszającego uciążliwości odorowe w sąsiedztwie 
przepompowni.  

Zastosować wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, odpornym na gazy (m.in. 
siarkowodór, dwutlenek siarki). Wydajność w zakresie od 144 do 572 m3/h. Moc silnika 120W, pobór prądu 
0,5A, króciec przyłączeniowy DN160mm. Sterowanie pracą wentylatora odbywać się będzie za pomocą 
centralnego układu sterowania pompowni.  

6.4.2. Komora pomp 
Komorę pomp projektuje się o średnicy 2000mm w wykonaniu z prefabrykowanych elementów betonowych 
łączonych na uszczelki gumowe. Należy stosować elementy betonowe zbrojone, klasy ekspozycji XA3, z 
betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z 
zastosowaniem cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości min. 350kg/m³. 
Wewnętrzne powierzchnie ścian i stropu komory pomp pokryte powłoką impregnująco-izolacyjną na bazie 
żywic epoksydowanych zabezpieczających elementy betonowe przed korozją (np. HARZ EP39). 

Komora pomp będzie składać się z prefabrykowanego dna, w którym na etapie prefabrykacji należy 
wykonać zagłębienie do wyczerpywania wody jako monolityczny odlew przygotowany w jednym cyklu 
produkcyjnym.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m lub 0,5m) z prefabrykowanych 
elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych zapewniających całkowitą szczelność na infiltrację i 
eksfiltrację. Przykrycie zbiornika pomp stanowić będzie żelbetowa płyta pokrywowa, którą należy 
zaopatrzyć w dwa otwory wejściowe (jeden zejściowy o wymiarze 600x600mm, drugi technologiczny do 
wyciągania pomp o wymiarze 600x900mm). Zastosować włazy typu lekkiego z blachy aluminiowej 
ryflowanej. Włazy wyposażone w blokadę uniemożliwiajacą samoczynne zamknięcie. Górna powierzchnia 
płyty pokrywowej pokryta powłokami antypoślizgowymi i zabezpieczającymi prefabrykat przed działaniem 
słońca i warunków atmosferycznych.  
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne 
tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu.  
Komorę pomp wyposażyć w dwa kanały wentylacyjne o średnicy DN160mm (nawiewny oraz wywiewny). 
Wentylacja zapewnia od  1 do 2 krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny.  
Pod włazem komunikacyjnym (zejściowym) zamontować drabinę ze stali wysokostopowej o bardzo dużej 
odporności antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i 
posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, na pokrywie 
zbiornika zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. 

Nad włazem technologicznym służącym do wyciągania pomp i armatury należy zamontować ramę z rury 
stalowej 139,7x5,0mm służącą jako żurawik do podwieszania pomp. Rama o wymiarze 2,0x2,7m 
(wysokość ponad teren x rozstaw słupków). Ramę wkopać w odległości około 0,3m od zewnętrznej ściany 
studni na głębokość min. 1,0m poniżej terenu oraz obetonować wylewką betonową 0,50x0,50x0,75m z 
betonu kl. C16/20. Ramę stalową oczyścić, nałożyć farbę podkładową i zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez dwukrotne malowanie farbami powłokowymi (kolor zielony). 

Zbiorniki pompowni posadowić na zagęszczonym kruszywie 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 
=250mm rozścielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem zbiorników zastosować 
warstwę wyrównawczą z betonu kl. C12/15 o grubości =150mm. Podczas prac związanych z 
fundamentowaniem i dociążaniem zbiorników należy stosować się do zaleceń dostawców, którzy powinni 
zweryfikować sposób montażu w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowo-wodnych. 
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PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE KOMORY POMP 
1) Z uwagi na konieczność zastosowania materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego, 

piony tłoczne wykonać z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR17 o średnicach zgodnych z 
projektem, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego i doczołowego. Piony mocować do 
ściany zbiornika za pomocą typowych obejm z wewnętrzną wkładką gumową. 

2) Przy łączeniu armatury z pionami wykonanymi z PE100 stosować tuleje kołnierzowe z luźnymi 
kołnierzami galwanizowanymi na ciśnienie PN10. 

3) Armatura zaporowa – zasuwy nożowe do ścieków o konstrukcji płytowej, z niewznoszącym trzpieniem 
oraz z kółkiem ręcznym, na ciśnienie PN10. Zasuwy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
powłokami epoksydowanymi. 

4) Armatura zwrotna – zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne montowane na pionowym odcinku 
prostym. Kula zamykająca powleczona gumą. Pełne otwarcie przelotu przy prędkości 0,7 m/s. Zasuwy 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami epoksydowanymi. 

5) Na każdym pionie tłocznym, przed wyprowadzeniem rurociągu ze zbiornika pomp zostanie 
zamontowane złącze hydrantowe o śr. 52mm umożliwiające okresowe płukanie przewodów tłocznych. 

6) W komorze pomp wyposażyć jeden pion technologiczny (zgodnie z częścią rysunkową), który będzie 
umożliwiać tłoczenie ścieków jednym kanałem tłocznym. Docelowo – po rozbudowie systemu kanalizacji 
na terenie gminy, Inwestor wyposaży drugi pion w brakujące elementy, co umożliwi niezależne 
tłoczenie ścieków dwoma kanałami tłocznymi.  

7) Na pionie tłocznym zabudować czujnik przepływomierza elektromagnetycznego, którego przetwornik 
umożliwiający odczyt należy zamontować w szafce układu sterowania. 

8) W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia 
wyrównawcze. Z końcowym podłączeniem do szyny ekwipotencjalnej. 

9) W komorze pomp, w zagłębieniu do wyczerpywania wody należy zamontować pompkę odwadniającą 
charakteryzującej się m.in. silnikiem zatapialnym, wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem, olejową komorą separacyjną i uszczelnieniem mechanicznym po stronie pompy. Przyjęto 
pompę zatapialną do wody zanieczyszczonej na wysokość podnoszenia 6,5m i wydajności ~1,0 l/s. 
Napięcie zasilania 1~ (230V, 50Hz), moc nominalna 370W, stopień ochrony IP68, klasa izolacji F. 
Sterowanie pracą za pomocą pływaka mocowanego przy obudowie. Rurociąg tłoczny pompki 
odwodnienia PE De40x2,7mm wyprowadzić przez ścianę komory pomp do zbiornika retencyjnego.  

6.4.3. Pompy 
Przepompownię zaprojektowano w układzie dwupompowym, z pompami przystosowanymi do zabudowy 
suchej (w stanie wynurzonym), pracującymi naprzemiennie (1+1). Ze względu na połączenie układu pomp 
z istniejącym rurociągiem kanalizacji tłocznej De125 przyjęto punkt pracy dla przepływu objętościowego 
8,2 l/s i wysokości podnoszenia min. 25,9 m.  
Należy zastosować pompy, które po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji w gminie Kostomłoty nie 
będą wymagały zmian technologicznych w obrębie komory pomp, a w tym: zmiany średnic króćców 
ssawnych i tłocznych, zmiany sposobu montażu do kolana stopowego,  

Dla przyjętego punktu pracy zaprojektowano 3~ (trójfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe do 
ścieków z niezapychającym wirnikiem typu Vortex, szacunkowy pobór mocy przez pojedynczą pompę 
wyniesie 8kW. 
Wymaga się aby pompy spełniały poniższe minimalne wymagania techniczno-jakościowe: 
− obudowa - żeliwo szare 
− wał pompy i wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali 

nierdzewnej 
− podwójne mechaniczne uszczelnienie na wale, chłodzone i smarowane olejem 
− komora silnika i uszczelniająca wypełnione olejem 
− silnik przeznaczony do pracy ciągłej w stanie wynurzonym (z chłodzeniem w pracy przy zabudowie 

suchej) 
− wolny przelot 80 mm  
− czujnik wilgoci w komorze uszczelnień oraz czujnik temperatury odłączający pompę od zasilania w 

przypadku przegrzania 

Połączenie pomp z króćcami (ssawnym i tłocznym) DN80 wykonać kołnierzowo.  
Każda pompa połączona z komorą retencyjną niezależnym przewodem ssawnym z PE100 SDR17 o średnicy 
De110x6,6mm. Montaż pompy w komorze na kolanie stopowym DN80, z zastosowaniem zasuwy nożowej 
odcinającej umożliwiającej prace eksploatacyjne. 
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6.4.4. Studnia z punktem czerpalnym 
Zaprojektowano studnię betonową o średnicy DN1200 zgodnie z normą PN-EN 1917 z prefabrykowanych 
elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Należy stosować elementy betonowe lub 
żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej 
niż 5%, wodoszczelności W10. 

Studnia składać się będzie z podstawy studni (dennicy) z dnem, w którym na etapie prefabrykacji należy 
wykonać zagłębienie do wyczerpywania wody, a także przejście szczelne dla rury odprowadzającej wodę ze 
studzienki. Stosować dennicę wykonaną jako monolityczny odlew przygotowany w jednym cyklu 
produkcyjnym.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z prefabrykowanych 
elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych zapewniających całkowitą szczelność na infiltrację i 
eksfiltrację. Ostatni element stanowić będzie żelbetowa płyta pokrywowa. 
Na etapie prefabrykacji należy wykonać otwory dla rury wodociągowej De32mm, a także przygotować 
przejścia szczelne zapewniające całkowitą szczelność. 
Zwieńczenie studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, włazem żeliwnym, 
wentylowanym, z wypełnieniem betonowym, klasy D400, o średnicy 600 mm, z podwójnym ryglem 
zamykającym. Górna krawędź włazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem 
prefabrykowanych pierścieni dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia 
poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy 
cementowe.   

W studni zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane w układzie drabinkowym co 25-30cm od 
siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one wykonane z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm 
lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się 
stosowania stalowych profili „pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie). 

Studnię posadowić na zagęszczonym kruszywie 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu =200mm 
rozścielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę 
wyrównawczą z betonu kl. C12/15 o grubości =150mm. 

Wprowadzenie przewodu przyłącza do studni z punktem czerpalnym wykonać rurą wodociągową PE100 
De32x3,0mm (SDR11 PN16). Połączenia rur i kształtek wykonywać za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. Na przewodzie PE nie dopuszcza się zastosowania połączeń skręcanych lub 
zaciskowych. W przypadku, gdy istniejąca rura wodna w32 znajdować się będzie na głębokości mniejszej 
niż 1,0m ppt, należy odkopać ją na długości około 1,5m przed projektowaną studnią z punktem czerpalnym 
i wykonać docieplenie otuliną styropianową o grubości ścianki min. 2,5cm. 

W wybudowanej studni na przyłączu wody w32, zamontować: 
− zawór kulowy odcinający 
− izolator przepływu klasy BA 
− punkt czerpalny z zaworem kulowym 

Stosować kształtki stalowe ocynkowane ogólnie dopuszczone do stosowania przy systemach dystrybucji 
wody. 

6.4.5. Uszczelnienia i przejścia szczelne 
W przejściach przez ściany studni i zbiorników należy montować uszczelnienia gwarantujące całkowitą 
szczelność na infiltrację i eksfiltrację. Odpowiednie przejścia szczelne powinny być dostarczane przez 
dostawcę zbiorników i studni. W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy stosować 
łańcuchy doszczelniające w wykonaniu dopuszczonym do stosowania w środowisku agresywnych ścieków 
(m.in. z zastosowaniem stali 1.4301 – i śrub A2). 

6.5. Sprzęt i środki transportu 
Roboty związane z montażem przepompowni i urządzeń z nią związanych mogą być prowadzone ręcznie 
oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
− żuraw samochodowy 
− otwornice do wiercenia w ścianach zbiorników 
− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, 



63 

 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

6.6. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do montażu elementów pompowni i urządzeń z nią związanych, Wykonawca: 
− zapozna się z projektem zagospodarowania terenu,  
− zapozna się ze schematami montażowymi obiektów, 
− zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  
− wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów 
charakterystycznych położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 

− wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 
wątpliwości, 

− wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

6.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

6.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział nr 3) Roboty przygotowawcze. 

6.6.3. Warunki montażu zbiorników 

Sposób przygotowania podłoża i posadowienie studni wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Montaż prefabrykowanych elementów betonowych prowadzić według ogólnych zasad: 
1) element denny studzienki betonowej ustawiać na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacją 

projektową 
2) na zamek górny prefabrykowanego elementu nałożyć uszczelkę, a następnie uszczelkę oraz zamek 

dolny następnego kręgu posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta studni, 
3) jeśli wymaga tego producent, po zamontowaniu kręgu należy wyspoinować zaprawą szybkowiążącą 

połączenie kręgów od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie 
naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się 
w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni. 

4) po wykonaniu powyższych czynności można montować kolejne elementy nadbudowy, 
5) zwieńczenie studni betonowych wykonać za pomocą asymetrycznych zwężek betonowych lub 

pokrywowych płyt żelbetowych. Dostosowanie wysokości studni do niwelety terenu z 
wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi 
betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką 
stosować wodoszczelne zaprawy cementowe.  

Przyjmuje się, że zbiornik polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy. 
Rozładunek, a następnie montaż zbiornika musi być zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy, 
którzy powinni poinformować Wykonawcę o sposobie prowadzenia robót lub przekazać odpowiednie 
instrukcje. 

Do montażu ciężkich zbiorników oraz prefabrykatów tj. dennic, poszczególnych kręgów oraz zwężek 
należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe 
łączenie poszczególnych elementów. 

6.6.4. Montaż pomp i armatury 

Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producentów i dostawców. 

6.6.5. Sterowanie i monitoring 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.6.6. Układ zasilania oraz oświetlenie terenu pompowni 

Trasy linii kablowych i sterowania (sygnałowych) wytyczyć zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Kable i przewody należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i układać w rowach kablowych z 
zachowaniem niezbędnego zapasu i zgodnie z projektem. Nad linia kablową ułożyć folie ostrzegawczą 
koloru niebieskiego. Na końcach kabli i co 10m zamontować opaski opisowe podając typ kabla, rok budowy 
i nr kabla lub jego przebieg. Kable na terenie pompowni należy układać w osłonach rurowych. 

6.6.7. Ogrodzenie, utwardzenie terenu pompowni i miejsca postojowego 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

6.7.1. Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w odniesieniu 
do: 
− zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  
− wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
− norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 

6.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

6.7.3. Kontrola jakości wykonania prac elektrycznych 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – uziemienia, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
- sprawdzić poprawność wszystkich połączeń śrubowych, 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli. 

6.7.4. Próby i badania  

Dla kanałów grawitacyjnych i tłocznych wykonać próby zgodnie z ST-04 (punkt 5.7.4). 

6.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące: 

1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbioru częściowego, 
3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

6.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 
1) Roboty montażowe kanałów rurowych – sposób i prostoliniowość ułożenia, połączenia rurowe, 

połączenia z armaturą i studniami. 
2) Roboty montażowe studni – sposób posadowienia, połączenia poszczególnych elementów 

prefabrykowanych, wykonanie zwieńczeń. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi robót zanikających 
powinna wynikać z etapowania robót i harmonogramu zatwierdzającego przez Zamawiajacego. 



65 

 

6.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Stosować jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem.  

Podstawą płatności jest wykonanie wszelkich elementów związanych z realizacją wymagań niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zakresu zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.10. Przepisy związane 
Przepisy podano w ST-04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej. 
 
• PN-IEC/HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-06 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM TERENÓW ZIELONYCH 

 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  
45112300-8 Rekultywacja gleby  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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7 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych 

7.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

7.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 7.1. 

7.3. Zakres robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych stanowi integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie terenów zielonych po wykonaniu robót budowlano-montażowych 
związanych z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 

7.4. Materiały i wyroby budowlane 

7.4.1. Humus  

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac 
przygotowawczych z terenu robót powinien być zmagazynowany w pryzmach nie przekraczających 2m 
wysokości.  
Przeznaczony do wbudowania humus powinien być jednorodny pod względem jakości, pozbawiony 
zbędnych domieszek w postaci kamieni o średnicy większej od 20mm, kawałków gałęzi i drewna, szkła, 
cegły, betonu itp.  

7.4.2. Nasiona traw 

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, należy zastosować gotowe mieszanki traw. Na 
opakowaniach zastosowanych mieszanek traw, powinno być oznaczenie informujące o składzie 
gatunkowym, zdolność kiełkowania i numer normy, według której mieszanka została wyprodukowana. 

7.4.3. Nawozy 

Stosować nawozy mineralne, które mają w swoim składzie wysoką zawartość azotu – N, (dla 
przyspieszenia wzrostu), a także charakteryzujących się zawartością makroelementów (fosfor: P i potas: K) 
oraz mikroelementów (np. magnez: Mg i wapń: Ca).  
Zaleca się stosować nawozy granulowane lub nawozy w płynie (do rozcieńczenia z wodą). 

7.5. Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z: 
− zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do zagęszczania ziemi roślinnej, 
− narzędziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gładkie czy wiadra.  
 
Sam obsiew może być wykonywany ręcznie. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, samochód ciężarowe, 
− taczki,  
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów i sprzętu 

budowlanego, o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

7.6. Wykonanie robót 
Roboty związane z odtworzeniem trawników muszą być zgodne ze sztuką ogrodniczą.  
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7.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania 

1) teren przeznaczony pod humus należy wyrównać i oczyścić z dużych kamieni, kawałków betonu i 
innych pozostałości po robotach budowlano-montażowych.  

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmować wszystkie miejsca, w których prowadzone były 
roboty wykopowe, a także wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robót (np. 
przez ruch pojazdów i sprzętu budowlanego). 

3) podłoże pod warstwy ziemi urodzajnej powinno być zagęszczone zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

4) grubość warstwy humusu musi być równa grubości warstwy ziemi urodzajnej znajdującej się w 
obrębie wykopów, przy czym musi wynosić minimum 10cm (zgodnie z zaleceniami ZDM w Poznaniu).  

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, należy go rozścielić ręcznie lub mechanicznie w 
sposób równomierny na całej powierzchni odtworzenia. Zaleca się, aby dowieziona w miejsce 
wbudowania ziemia urodzajna była uprzednio wymieszana z nawozami i kompostem. 

6) warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

7.6.2. Obsiew mieszanką traw 

1) przed zasianiem, ziemię urodzajną wałować wałem gładkim. 
2) zasiew powinien odbyć się w czasie pogody bezwietrznej. 
3) z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew może być 

wykonywany ręcznie. 
4) należy przyjmować zużycie mieszanki traw w ilości minimum 4kg / 100m² powierzchni, o ile 

producent mieszanki traw nie podaje inaczej, 
5) bezpośrednio po sianiu, przystąpić do przykrycia nasion przez grabienie lub wałowanie wałkiem 

kolczatkowym. 
6) po wykonaniu powyższych czynności należy podlewać trawniki, tak aby nie dopuszczać do 

przesuszenia ziemi urodzajnej. 

7.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrola podczas wykonywania trawników polega na: 
− sprawdzeniu przygotowania podłoża pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, 

dużych kamieni i innych zanieczyszczeń, 
− sprawdzeniu grubości (wysokości) warstw ziemi urodzajnej, która przylega do odtwarzanych terenów, 
− sprawdzeniu jakości humusu uprzednio zdjętego podczas prac przygotowawczych,  
− sprawdzeniu jakości ziemi urodzajnej z dowozu, 
− sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami, 
− prawidłowości rozścielenia i rozplantowania humusu, 
− sprawdzeniu składu gatunkowego traw, 
− sprawdzeniu prawidłowości i gęstości zasiewu nasion, 
− sprawdzeniu jakości przykrycia i uwałowania nasion. 

7.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Podczas odbiorów należy sprawdzić: 
1) gęstość zasiewu, przy czym nie powinny występować obszary nie porośnięte lub słabo porośnięte 

trawą, co może świadczyć o złej gęstości zasiewu lub występowaniu ziemi nieurodzajnej 
2) występowanie chwastów i gatunków niewysianych  

7.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

7.10. Przepisy związane 

• PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
• PN-S-02205 Roboty ziemne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-07 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI 

 

Nazwa Inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową 
kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego” 

Adres Inwestycji 
Siemidrożyce 
Gmina Kostomłoty 
Powiat średzki (dolnośląski) 

Inwestor Gmina Kostomłoty 
siedziba: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty 

Branża Sanitarna. Elektryczna. Drogowa 

Kody CPV 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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8 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

8.1. Nazwa zamówienia 
Inwestycja pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce z budową kanału 
sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego”. 

8.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 7.1. 

8.3. Zakres robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 8.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie elementów pasa drogowego po wykonaniu robót budowlano-
montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

8.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do odbudowy nawierzchni są: 
− kruszywa łamane lub naturalne 
− piaski do podsypek, spoin i otworów 
− cement i inne spoiwa 

8.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
− równiarka  
− walec stalowy gładki: lekki, średni lub ciężki  
− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 
− zagęszczarka wibracyjna płytowa 
− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
− samochody dostawcze, skrzyniowe, 
− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

8.6. Wykonanie robót 
Roboty dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca się zlecać specjalistycznej firmie drogowej. 

8.6.1. Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach montażowych 
oraz robotach ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. Koryto 
należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. gruz, 
krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczania 
(dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 
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8.6.2. Podbudowy i warstwy podsypkowe 

Podbudowy i podsypki powinny być rozkładane warstwami grubościach wskazanych w dokumentacji 
projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie warstw, tak aby zachowane były 
wymagane spadki i rzędne wysokościowe.  
Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być zgodne ze 
wskazaniami dokumentacji projektowej. 

8.7. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, 
aprobat technicznych, certyfikatów, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 
 
Kontroli podlega m.in.: 

− Zagęszczenie warstw zasypki wykopu 
− Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  
− Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość) 
− Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdłuż i 

minimalnie w 3 miejscach przekroju) 
− Zagęszczenie warstw podbudowy 
− Ogólny wygląd warstwy 

8.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

8.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 
płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy związane z  realizacją wymagań określonych 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

8.10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst 
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124); 

• PN-B-11112   Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11210:1996   Materiały kamienne. Kamień łamany 
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