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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Nazwa Inwestycji

~Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Inwestor

Gmina Kostomtoty
siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty

Branza

Sanitarna. Elektryczna. Drogowa

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




1 Wymagania Ogoélne

1.1 Nazwa zamodéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng czesc
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowac przy wykonywanych
czynnosciach i robotach budowlano-montazowych obejmujgcych:

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)

2) ST-02 Roboty przygotowawcze (dziat 3)

3) ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

4) ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej (dziat 5)

5) ST-05 Przepompownia (dziat 6)

6) ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych (dziat 7)

7) ST-07 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 8)

1.4 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Armatura — element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, hydrant;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod
budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Chodnik — odpowiednio utwardzony pas terenu zlokalizowany przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych;

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére
wskazujg lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposdéb wykonania obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem robot.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujgcych
budowe w trakcie jej realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest
przewidziana do usuniecia po zakonczeniu prac budowlanych;

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ. Stuzy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i uwag pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig.
Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktdra petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajgce tgczenie lub ukierunkowanie
strumieni przeptywajgcych Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw;

Komora robocza studni — zasadnicza czeS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ksztattka — element inny niz rura, ktéry umozliwia potgczenie przewoddw, odchylenie, zmiane kierunku
lub zmiane $rednicy przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktorym prowadzone sg
badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
oraz zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiagce
catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odkiad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego Scianki
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym,

Pas drogowy — pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, ktory jest przeznaczony do umieszczania
w nim drogi, chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie powierzchni terenu przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien;
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz obiektow z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych;

Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany lub zespdt obiektdw wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i inne urzadzenia techniczne, ktére umozliwiajg przetransportowanie zgromadzonych Sciekéw z
poziomu nizszego na wyzszy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej;

Przylacze wodociggowe — przewdd taczacy sie¢ wodociggowg z instalacjg wodng w budynku;
Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewdd taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng
budynku;

Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym uktadzie
odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozhiérce obiektu budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna — uklad przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych;

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia, znajdujgcych sie poza budynkami;




Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i urzadzenia pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej;

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Wykop - zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w
sposob liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposéb
uniemozliwiajgcy ruch pojazdéw niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim oséb
postronnych.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg
techniczng;

1.5 Warunki ogdlne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu przepompowni Sciekdw, sieci kanalizacyjnej i obiektdw z nimi zwigzanych nalezy
zachowywac jednolitos¢ i spdjnos¢ rozwigzan techniczno — technologicznych, stosowanych materiatow,
pofaczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych okreSlone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa,
Dokumentacjg Projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami.
Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w
Specyfikacji Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robét zwigzanych z
niniejszym zamowieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze
strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
o dokumentacje Zamawiajgcego, stanowigcg przetargowg dokumentacje projektowg (projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz STWIORB), ktore zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbidr opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu
zastepczego, projekty organizacji zaplecza, i in.), ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreSlonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu zastepczego i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (a takze projekt organizacji wykonania inwestycji, jesli
bedzie to wymagane Umowa).




W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu zastepczego powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce, a kazda istotna zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie
jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy os$wietleniowe
poprawiajgce widoczno$¢, znaki i $wiatla sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktdre mogg
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdow, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i
uzytkownikéw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych osdb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych roboét tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnier z wiascicielami i zarzadcami gruntow przylegtych do terenu inwestyciji,
dotyczacych mozliwosci czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub
sprzetu, sktadowania materiatéw oraz prowadzenia robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym bedg poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene ofertowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajgcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego lub wynikajgcego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne o$wiadczenie od
wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi
zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy
Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzgdcami gruntéw, na ktorych
planuje lokalizacje zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drdg
publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji,
budowy zaplecza, obstugi przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia
terenu.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytgcza medidw niezbednych
dla celow obstugi zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za
korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie ponosit opfaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich
dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne, biurowe,
sprzetowe i magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe jakie beda
odpowiadac biezgcym potrzebom Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadéw
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byly regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami
bezpieczenstwa przed kradziezg i zniszczeniem sprzetu, materiatéw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ochrona mienia  przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terenu, na ktdérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy
oraz prowadzone bedg roboty, a takze wiasnosci Wykonawcy i podwykonawcdw. Zapewnienie dozoru i
ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okreslonego w umowie terminu przekazania terenu budowy, az
do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu




bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewni¢ i spetni¢ wszystkie niezbedne
wymogi odno$nie BHP przez wszystkich pracownikéw pracujgcych podczas realizacji prac budowlanych.
Dotyczy to zaréwno pracownikow stanowigcych sity wtasne, a takze pracownikéw podwykonawcow.
Ponadto, zapewnienie wymogdw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujgcych sie w obrebie terenu
budowy i zaplecza budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktorych wykonanie jest niezbedne
do prawidtowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony
indywidualnej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi dotyczgcymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robdt, nalezy zwrocic uwage m.in.

na:

— wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy
- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbidrkowych - Rozdziat 2 - §19

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych - Rozdziat 2, §28 w/w rozporzadzenia.

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami
producentéw, w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkaficom okolicznych posesji i osobom
postronnym — Rozdziat 2, §33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 w/w rozporzadzenia

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami -rozdziat
2, §43, 44, 45 ww. rozporzadzenia.

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

— prawidtowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologig
zastosowang przez Wykonawce - Rozdziat 5, §170 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdw - rozdziat 5, §177 ww. rozporzadzenia

— zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem o0séb
niezatrudnionych - Rozdziat 5, §184 ww. rozporzadzenia

— wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 w
sprawie og6lnych przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dziat II - rozdziat 1, 6

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i Zycia, oraz
zapewnienie  $rodkow pierwszej pomocy w poblizu  miejsc pracy dziat IV - rozdziat1 ww.
rozporzadzenia

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych Srodkéw ochrony stuchu - dziat 1V,
rozdziat 5 ww. rozporzadzenia

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowac dodatkowe
zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o
gtebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem $wietinym

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubrai roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze
innych urzadzen i sprzetéw ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania

— okreSlenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkéw, a takze wyznaczenie 0séb
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej
pomocy w nagtych wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caty czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajaca
wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy, ktdra bedzie dolna udzieli¢c takiej pomocy w nagtych
przypadkach.
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1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w
Ustawie o ochronie przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych, oraz w pozostatych przepisach
szczegOtowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu
zapobieganiu powstania pozaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy szczegbtowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach
budowlanych.

Sposob sktadowania materiatéw tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a
miejsca przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych.

Odpowiedzialno$¢ za wystgpienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w
szczegolnosci utrate zdrowia lub Zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robot
budowlanych lub przez pracownikow zatrudnionych przy realizacji inwestycji, bedzie spoczywacC na
Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robot zapewni dostep do nieruchomosci oraz 0séb fizycznych stuzbom ratunkowym
(m.in. Policji, Strazy Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robot, ktore bedg powodowac zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne
uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej
czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o terminie rozpoczecia robdt oraz o terminie przywrdcenia
ruchu pojazdéw.

Prowadzenie robot budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniac
swobodny dostep w dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujgcej sie w
obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania wypadkom
podczas realizacji kontraktu, ze szczegélnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopdw,
miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatow oraz miejsc poruszania sie pojazddéw i maszyn
budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich przewody kanalizacyjne i
wodociggowe byty poddane odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku
braku mozliwo$ci zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopdéw
(np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie
sie pojazdow oraz osob postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowal i zabezpiecza¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji wykonania inwestycji),
m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, stupkami/pachotkami drogowymi oraz sygnalizacjg
$wietlng. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiada¢ aktualnym przepisom i uzgodnieniom
branzowym uzyskanym przez Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktére mogg stanowic zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio oznakowane
oraz nalezycie o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej
koniecznosci — réwniez w nocy. Ilo$¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg zapewniac nalezytg widocznosS¢ oraz
wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robét przewidzianych w ramach Zamoéwienia jest spetnienie pozostatych wymagan
wynikajacych z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.
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Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram
powinien odnosi¢ sie do wszystkich czynnosci niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze powinien
uwzglednia¢ zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii uzyskanych przez
Wykonawce (w szczegolnosci projektu organizacji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego jest
zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcow i
uzytkownikdbw terenu oraz nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze
wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedgce wiascicielami, zarzgdcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone
beda prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych
instytucji oraz wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujgcej w obrebie prac, jesli takie
opfaty bedga naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robot objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wiasnym
kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez obowigzujgce przepisy
prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji
administracyjnych, dokumentdw formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkéw

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe,

—  Dziennik budowy,

—  Projekty wykonawcze,

-~ Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

—  Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajgcy opis robdt tymczasowych i
towarzyszacych, a takze projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

—  Protokoty z préb, badan, inspekcji i odbioréw robét (czesciowe i koricowy),

—  Protokoty z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencje na budowie,

—  Rysunki, schematy i opisy stuzgce prawidtowej realizacji robot,

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i inne dokumenty
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzagdzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i
innych dokumentow formalnych, a takze map i rysunkéw szczegotowych, ktore sg niezbedne do
prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje
projektéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki
opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Inspektor nadzoru powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania
kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy musi zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego
odtworzenie powinno nastgpi¢ w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczeg6élnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a
takze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejgcego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg,
chodnikow, terendw zieleni i budynkow, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych robot, a takze miejsc
poruszania sie pojazdéw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na ktére prowadzone prace budowlane
beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcow i
uzytkownikéw terenu oraz nieruchomosci, a takze wiascicieli/zarzadcodw infrastruktury technicznej) oraz
dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejgce uszkodzenia i wady nalezy opisa¢ i sfotografowac. Zaleca sie, aby
dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac
unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu
prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu
przywrdcenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w
protokotach odbioru (zdania) terenu przez wtasciciela terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za przejety
teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotow
udostepnionych terenéw wraz ze szczegétowymi ustaleniami wynikajgcymi z przeprowadzonej wizji
lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej
(np. na ptycie CD, DVD lub innym nosniku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw
sieci i urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia (odstoniecia) w
miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania termindw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach
zatgczonych do projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i
instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedtuzenia prowadzenia prac nalezy wczesniej
uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcg terenu, a wszelkie koszty zwigzane przedtuzeniem zajecia gruntu,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktorych
prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolen wynikajgcych z
zaplanowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robdt, a takze wykonanie wszelkich
niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania bedg wykonane kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu miesieczne raporty o
postepie robot budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na roboczo z
Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robdt budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne, ktére
beda sie odbywac zgodnie z okre$long w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne przeprowadzane beda
w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.

Na naradach bedg obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

3) Kierownik budowy

4) Woykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos¢ bedzie wymagana)

5) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentow wyrobdw
budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie
kazdorazowo spisanie notatki z narady z zatgczeniem listy obecnosci.
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1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzgdcami i uzytkownikami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed
wiascicielami/zarzgdcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujgcych sie w
obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt ziemnych
wiascicieli lub zarzadcdw istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia prac, a
takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia urzadzen i instalacji, a w razie koniecznosci zapewni udziat
przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw.
Naprawa wszelkich uszkodzehn powinna nastgpi¢ bezzwtocznie w celu zminimalizowania ucigzliwosci
wynikajgcych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-
montazowych lub spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
wiasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z
wiascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia robdt
budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie
prowadzonych prac. Przez caly okres trwania robdt budowlanych obejmujgcy protokolarne przejecie i
zdanie terendw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego
zabezpieczenia wiasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradziezg, m.in. przez
odpowiedni nadzdr i ochrone, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong/utracong wiasnosc. Przy
czym stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw od wiascicieli, zarzagdcow lub uzytkownikow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore beda
okreslone w dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac bedzie
wszystkie elementy, ktore zostaly przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegotowej
lokalizacji elementéw, wszystkich niezbednych wymiaréw i detali wykonanych robot.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i rozebranych
(zlikwidowanych) obiektow budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych
sieci, przylaczy i obiektédw z nimi zwigzanych bedg poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich
zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru
koncowego. Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 4
egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach na no$niku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy
podczas odbioru koncowego zostang wprowadzone zmiany w zakresie robdt, to Wykonawca dokona
odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnos¢ roboét z postanowieniami Umowy i innych dokumentow
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowa,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,
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— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wiasnym kosztem i staraniem przez
Wykonawce w celu przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),
— obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami,
— obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej,
— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywac¢ Wykonawce tak,
jakby byly ujete w catej dokumentacji.

Zamierzenie bedzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, ktéry wymaga aby Wykonawca
zaprojektowat, zrealizowat i ukonczyt roboty okre$lone zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz
zgodnie z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za wartosci
docelowe (ostateczne), od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnoS¢ z okreslonymi w dokumentaciji
projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze sposdb
prowadzenia robot bedg negatywnie wptywac na jakos¢ lub trwatos$¢ przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
robot dokona niezbednych zmian w celu spetnienia warunkéw zgodnosci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji
oraz podczas czynnosci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowigzujacych przepiséw prawa, norm i przepiséw szczegdélnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm
branzowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepiséw szczegdlnych wydawanych przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywal wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie
zabezpieczony przed wyciekami substanciji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4. posiadac na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji plam oleju i paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
— Przy realizacji robot, odpadami sg materialy pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementow
stalowych, elementéw zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego
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wbudowania lub do odzysku) grunt z robdt ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana
dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

- Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrek zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatacznik
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., ogtoszonym na podstawie art.4
ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie
sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpaddw, a nastepnie podda odzyskowi lub
utylizacji.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungc z terenu budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie
znajdzie skfadowisko odpaddéw dla materiatéw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie Wykonawcy lezy
zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow. Ponadto,
Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, skfadowania lub utylizacji tych
materiatow.

— Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtérnego wykorzystania) powinny
by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drog.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

— Wykonawca dotagczy dowody zaswiadczajagce o  zagospodarowaniu  odpadow  zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

— Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania
Odpadow.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska odpaddw, ktdre majag
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia

musza:

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawg
0 wyrobach budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracie wiasciwosci uzytkowych
oraz Swiadectwa dopuszczenia,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrdb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, muszg
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o
dopuszczenie materiatow, ktére planuje zastosowaé przy realizacji przedmiotu Zamdwienia. Wnioski o
zatwierdzenie materiatow i urzadzen nalezy sporzadza¢ na wzorze zaakceptowanym przez Inzyniera
nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania
sformutowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w
Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatdw przeznaczonych do wbudowania z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtej
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kontroli jakosci oraz badan w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédfa za kazdym razem spetniajg wymagania Zamawiajacego i nadajq sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig iloS¢ i jako$¢ materiatow dostarczanych na plac
budowy, a takze za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byly fabrycznie nowe i nie
uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktdre nie uzyskaly akceptacji (zatwierdzenia) przez
Inspektora nadzoru nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Dopuszcza sie gromadzenie materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajgcego w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy uzycie tych materiatow moze sie
okaza¢ koniecznie do wykonania innych robot (np. robdt tymczasowych), niz te, dla ktdrych zostaly
pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktérych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, beda
mogly zosta¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak
protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen na teren
budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego
sktadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia fadowane sg w fabrykach lub hurtowniach na
$rodki transportu przez doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez
przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w
stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiatdw, musza
by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ dostawce oraz
przewoznika na piSmie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych
powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest
mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go oznaczyc i
sktadowac w oddzielnym miejscu na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia
i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatdw nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaty spetnione
wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robot, powinny byc
zabezpieczone, tak aby zachowaty wszelkie wtasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci zabezpieczy
miejsca sktadowania materialdw. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich
wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego ORZ.

Po zakoniczeniu robét budowlanych miejsca tymczasowego skfadowania wyrobow bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktérych
sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyroboéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie
materiatdw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktory

17



pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
- uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdrego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktérych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, witasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych i
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Sprzet i Srodki transportu bedace wiasnoscia Wykonawcy, podwykonawcow lub wynajete do wykonania
robot muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i
srodkow transportu ma spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy
ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i Srodkdw transportu po drogach publicznych), a
takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robot majg gwarantowac
nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji
wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz S$rodkéw transportu powinny zapewniac
przeprowadzenie robot w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i Srodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazddéw oraz innych parametréw technicznych (np. ograniczenia
wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie po drogach. Wykonawca, w
przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdow, uzyska wirasnym kosztem i
staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo
tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu
zastepczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i srodkéw transportu
wywotujgcych nadmierne obcigzenia w obrebie niedawno zakonczonych robot. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wilasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejgcych
nawierzchni i urzadzen technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujgcych sie w obrebie
oddziatywania inwestycji, a ktdre zniszczone zostaty w wyniku pracy sprzetu lub $rodkéw transportu
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wilasnym kosztem i staraniem wszelkie
zanieczyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem sie pojazdow i maszyn budowlanych po drogach
publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in. z podjazdéw i wjazdéw na tereny nieruchomosci
sgsiadujacych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drog wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okre$lonymi w projektach
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za
jakosc¢ i trwatos¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjetg technologie i metody wykonywania wszelkich robét.

Wykonawca przystepujac do robot zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynierow, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne
osoby w odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz
urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamédwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce podczas wytyczenia i wyznaczenia
robodt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce jego wtasnym
kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg wstrzymania robdt. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajgce z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i proby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego maja
za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakosci robdt i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, muszg
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatow zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie prébek

Probki stosowanych materiatow i wyrobdw bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren
budowy. Wszystkie niezbedne badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
na podstawie innych procedur badz wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badan,
miejscu i terminie poboru prébek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca przekaze
raporty z wynikami przeprowadzonej proby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, materiatdw i urzadzen zastosowanych
podczas robdt, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, S$wiadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badan prdobek powinny
znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony wglad do tych
dokumentow. Jednoczesnie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizaciji tych
dokumentow w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caty czas trwania robot budowlanych.
Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty beda wymagane do okazania podczas
przeprowadzanych odbioréw robét.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatow i wyrobow
budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent materiatéw
powinni podja¢ dziatania majace na celu prawidtowe wykonanie badan, udzieli¢ mu niezbednych informacji
i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie oceniaé ich zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikow jakosci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobierac probki tych wyrobdw i prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru:
1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobdw wytgcznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub
2) zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub uzupetniajgcych
badan.
W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtérnych lub dodatkowych
badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w projekcie
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budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z wymaganiami norm, obowigzujacych przepisow i sztuki
budowlanej.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktow
wysokosciowych,
— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,
- sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw,
— sprawdzenie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
— sprawdzenie rodzaju podtoza,
— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen w odniesieniu
do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,
- sprawdzenie jakosci wykonania potgczen rurociggow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw przewodow,
— badanie wskaZznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych,
- sprawdzenie kompletnosci wbudowanej armatury i urzadzen technicznych pompowni, poprawnosci
zamontowania i jakosci wykonanych potgczen miedzy poszczegdlnymi elementami.

1.10 Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi korncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegdlnych odbioréw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z postepu prac, a
takze z zapisow Umowy.

1.10.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w trakcie dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie okreSlonej w Umowie lub ustalonej na
roboczo z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru. Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwilocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu roboét.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentéw
przekazanych przez Wykonawce, a ktore bedg obejmowac:
1) szkice geodezyjne potwierdzajgce utozenie przewoddw w gruncie i ich zgodnosS¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa,
2) protokoty prdb, inspekgcji i badan,
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwa
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatow, ktére Swiadczy¢ beda o ich jakosci,
4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).

Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora nadzoru i
przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robdt) a takze przez inne osoby
mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzdr protokotu odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem
nadzoru.

W kazdym protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy okreslic doktadny przedmiot
i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. S$rednice, dtugosci, ilosci
wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie wskazac:
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— zgodno$¢ wykonanych robdt z Umowa,
— technologie wykonania robét,
— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prob,
Do protokotu nalezy zatgczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore bedg podstawg do czeSciowej
ptatnosci na warunkach okreslonych Umowa. Odbidr cze$ciowy bedzie sie odbywaé analogicznie jak Odbidr
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Przyijmuje sie, ze zatgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze protokoty z
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci zakresem odbioru
czesciowego oraz niezbedne dokumenty i zatgczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru cze$ciowego powinien by¢ zgodny z Umowg i harmonogramem ptatnosci
czesciowych.

Protokdt odbioru czesciowego, ktdry uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi zatgcznik
do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiér koncowy

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbidr koncowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich rob6t przewidzianych w Umowie oraz ich
zgodnosci z Umowg w odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilosci.

Wykonawca stwierdzi zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, a nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o gotowosci do
rozpoczecia odbioru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad bedzie
wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze inne
osoby, ktérych udziat jest wymagany odrebnymi przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw préb,
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z dokumentacjg projektowg i Umowa.
W trakcie odbioru koncowego robdt komisja ma obowigzek zapoznac sie z protokotami odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a w szczegdlnosci z zapisami dotyczgcymi
koniecznosci wykonania przez Wykonawce robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne proby, badania i inspekcje, ktére przewidziane sg do
przeprowadzenia podczas odbioru koficowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru koncowego, w ktdrym nalezy
opisac przebieg i wyniki czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace eksploatacji. Protokot
sporzadzi¢ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji odbiorowej sg zobowigzani do
pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa
przekaze Wykonawcy zestawienie niezbednych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych wraz ze
wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedkiadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynnos$ci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty i
uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawic:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i
inspektora nadzoru, lub zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w
wyniku realizacji robot.

—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi osi wodociggow i kanatéw sanitarnych
ttocznych oraz rzednymi dna w punktach charakterystycznych kanatéw sanitarnych,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje
elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspotrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i
przytaczy,

—  Szkice montazowe weztdw wykonanych na kanatach ttocznych,
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- Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobdw do kontaktu z wodg pitng (dla przytacza wodociggowego i
studni z punktem czerpalnym),

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury
i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrob6éw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty préb szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

-~ Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikowych oraz protokoty odbioréw czeSciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadéw na skladowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalsza
przerébke lub utylizacje odpaddw,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktorych realizowane byty roboty,

—  Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe beda
zawiera¢ braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupetnienia
lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koficowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu
kierowniczego i pracownikow eksploatacji, ktorzy beda uzytkowaé wybudowany obiekt przepompowni.

Wykonawca zapewni udziat w szkoleniu przedstawicieli producentéw (np. pomp i armatury) oraz
dostawcdw technologii (np. uktadu sterowania), a nastepnie zorganizuje i poniesie koszty przeprowadzenia
niezbednych szkolen.

1.10.5 Odbidér pogwarancyjny
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.

Wykonawca przez caly czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych
jesli takie zostang przewidziane w Umowie.

Odbior pogwarancyjny polega na koncowej ocenie wykonanych robot i wybudowanych obiektéw. Odbidr
bedzie obejmowac m.in. ocene jakosci i trwatosci robdt, ktére wynika¢ bedg z napraw wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a takze wad zaistniatych w okresie gwaranciji.

1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t w jednostkach ustalonych w przedmiarze
rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca robot, ktdry powinien pisemnie poinformowac na co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot. Wyniki obmiaru bedg wpisywane
do ksigzki obmiardow.

Przyjmuje sie, ze obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem kofncowym, a w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wstrzymujace front robdt).

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug
ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreSlonych za pomoca
wierzchotkéw
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- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj albo jako pole powierzchni
pomnozone przez Srednig wysoko$¢ (gtebokos¢)

- jednostki masy (ciezkosci) bedg wyrazone w tonach lub kilogramach

- ilosci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletow

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty, czytelny i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda odnosity sie do odpowiednich szkicow
zataczanych do ksigzki obmiardw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly czas
trwania robot.

1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatnosci czeSciowych oraz sposob zaptaty zostang okreslone w Umowie.

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji
w przedmiarze robét. Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartoS¢ catkowita
(kwota) przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa przyjeta dla danej pozycji przedmiaru robdt powinna uwzgledniac
wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robot
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w dokumentacji
projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym do oferty przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonane roboty objete tg pozycjg w przedmiarze roboét.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne wraz z kosztami towarzyszgcymi;

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

-~ warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

-~ roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicow
oraz map powykonawczych;

—  koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediéw, drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
zabezpieczenia i oznakowana robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow, optaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

—  koszty przeprowadzenia badan i prob wykonanych robdt;

- koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen i
in.;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz okresu gwarancji;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opieraé sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktéry bedzie
weryfikowany przez nadzér inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo
po wykonaniu odbioréw czesciowych bedacych podstawg ptatnosci czeSciowych.
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1.12 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.
2014 poz. 1446);

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 z
pozniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne

e PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2005  Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

+Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa

Nazwa Inwestyc]i kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Siemidrozyce
Adres Inwestycji Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. $lezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktdre sg niezbedne do prawidlowego
przeprowadzenia robé6t budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, a takze z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni statg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt, ktéra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu o$rodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowag kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres rob6t pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru robdt pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego
w punkcie 2.1.

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatéw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiardw projektowych w odniesieniu do wspoirzednych
geodezyjnego ukfadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniag
doktadnos¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektéw,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne linie
bazowe siatki gtdwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktow osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

2.4 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5 Sprzet i srodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.
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2.6 Wykonanie robot

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej
zawierajgcej wspotrzedne punktdw charakterystycznych i lokalizacje obiektéw, a takze w oparciu o
materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i
niezbedne pomiary geodezyjne, ktdre postuzg do szczegdtowego wytyczenia robdt. W zwigzku z realizacjg
inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepujg istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca
w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wiascicielem/zarzadcg uzbrojenia podejmie
dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0$ projektowanych rurociggow i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w
dodatkowych punktach posrednich w odlegto$ciach nie rzadziej niz co 50 metréw. Wszystkie wytyczone w
terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ oznaczone w sposdb widoczny, a takze
w sposdb jednoznacznie okreslajgcy charakterystyke i potozenie tych punktdw.

Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 cm.

Usuwanie palikbw w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca
zastgpi je odpowiednimi palikami (Swiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow.
Swiadki muszg posiada¢ naniesione domiary do palikow osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnosci
utozenia przewoddw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i
przytaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektéw zaleca
sie aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.

Robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robdt
zwigzanych z budowa sieci i przytgczy oraz rob6t zwigzanych z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktada¢ na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajgcych rozbidrce budowlach
potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggdw i kanalizacji. Dopuszcza sie takze zaktadanie reperow
na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych, Ilub
ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sgsiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto
jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotdéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujgcego budowe
na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot tj. wbudowanych sieci i
przytaczy, wbudowanej armatury i obiektéw (w formie szkicow polowych z naniesionymi rzednymi
osi rurociggéw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatéw),

— sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego
Osrodka Geodezji i Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn)
przekazywanej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru na noéniku cyfrowym CD/DVD/pamieé
Flash.

Szkice polowe przewodéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementdéw uzbrojenia powinny byc
wykonywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w
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spos6b czytelny przedstawialy zakres wykonanych obiektéw oraz zachowywaty skale umozliwiajgca
odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarow sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opfaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace naleza do
dziatan Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.7 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

2.8 Odbiér robo6t
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

2.9 Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy w terenie.

Cena 1 km wykonania robdt obejmuije:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréow projektowych w odniesieniu do wspdtrzednych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig
doktadnos$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektdw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtérne linie
bazowe siatki gtdwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktéow w trakcie robét, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

2.10 Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.

1629);
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);
e Obowigzujace Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGIK (0-7)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nazwa Inwestycji

+Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. $lezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3. Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego
w punkcie 3.1.

W zakres robdt przygotowawczych wchodzi wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych, a takze
innych robodt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do wihasciwych robdt, a m.in. zabezpieczenie
zieleni i rozbioérki nawierzchni.

3.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5. Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

-~ spycharka do zdjecia i rozécielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  pita do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt przygotowawczych o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywacé:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $érodki transportu — ktére moga okazaC sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6. Wykonanie robo6t

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia.
Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne
roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy osSwietleniowe poprawiajgce widocznos¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate
sprzety ktére mogg zapewniac¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa
wiascicieli i uzytkownikdw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych osob
postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni,
zabezpieczenie wykopdw (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wdd z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich
ewentualnym przetozeniem wysokosciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-
passy na istniejgcych wodociggach i kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi.
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Réwniez koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i
organizacji ruchu zastepczego naleza w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktdre sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do robét
podstawowych i obejmujg m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wtascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

— Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI1);

— Badania zageszczenia warstw gruntéw;

— Prace badawcze i laboratoryjne;

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg one wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.6.2. Roboty przygotowawcze

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z
zatwierdzonymi projektami ORZ i OWI.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonac wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli
zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac¢ sie m.in. przy udziale
wiascicieli/zarzadcow przejmowanych terenéw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i
dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢é stanu obecnego ze
szczegolnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na ktére wszelkie roboty mogg oddziatywac i
planuje sie ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drdg
dojazdowych i in.).

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie robdt powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie zieleni nalezy wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujgce powierzchnie réwng
rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony przypiowe o
wysokosci min. 1,5m powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opierac sie dolng czescig o podtoze
gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetnic
matami stomianymi lub zrolowang juta, ktore bedg amortyzowatly ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu
zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zasypaniem. wypetniajgc przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczy¢é poza zasiegiem koron i
systemow korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw
powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jezeli jednak istnieje koniecznosc¢
wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonaé jg ze specjalnych elementdw,
izolujgc podtoze warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatdw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac
jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajgcych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej
nalezy prowadzic wylgcznie sposobem recznym lub metodami bezwykopowymi (m.in. przewierty,
przeciski). Podczas rob6t wykopowych nalezy zachowaé min. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywacé
specjalne ekrany zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego,
ktore umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci wtasnym
kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzew6w lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robot,
zostang naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.
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Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykonac nastepujgco:

- Wykopy w sgsiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewow.

-~ Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywac
matami.

-~ Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

-~ Materiatéw budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek z
wykopdw nie odktada¢ w poblizu pni drzew.

-~ Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg byé wykonywane wytgcznie w sposéb nie
szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkéw suszy nalezy:
- Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgoda Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy
mozliwie jak najkrécej byt narazony na odstoniecie.
-~ Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetacji.
-~ Intensywnie podlewac drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaé metode tzw.
ekranu korzeniowego, pozwalajgcg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie wykopow i
in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je tylko
w ostatecznoéci za zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli terenu oraz
wiasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska.

3.6.2.3. Rozbiodrka nawierzchni terenu

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktore przewiduje sie do rozbidrki przed wykonaniem
robét ziemnych:

— droga i pobocza nieutwardzone (stuzgce jako miejsca postojowe),

— pasy zieleni (trawa),

— kostka brukowa przy istniejgcej pompowni na terenie dziatki 80/1.

Droga gminna oraz pobocza, w ktérych zaprojektowano kanat ttoczny posiadajg nawierzchnie ziemng i w zwigzku z
tym, podczas prac ziemnych nie wymaga sie rozbidrki i sortowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przez caty okres trwania robot (od rozbiorki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe,
az do odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oSwietlenie miejsca prowadzenia
robot, drogi tymczasowe lub objazdy, niezbedne kiadki dla pieszych i przejazdy dla samochodéw, barierki i
wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczenstwo elementy. Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz
ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene ofertowa.

Przewiduje sie, ze demontowane elementy nawierzchni z kostki brukowej beda oczyszczone i odwiezione
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru. Zdemontowana kostka brukowa
stanowi wiasno$¢ Gminy Kostomtoty i musi zosta¢ protokolarnie przekazana Zamawiajgcemu.

Czynnosci podczas rozbidrek nawierzchni z kostka brukowej:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopéw,

2) wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie kostki brukowej recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie,

4) odspojenie mtotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Elementy demontowane Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢ na paletach lub w
pojemnikach, zabezpieczyC i przewiez¢ na miejsce sktadowania.

Pozostate elementy demontowanej konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki) nalezy wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko odpadéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalnos¢. Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenow zielonych:
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,
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2) wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robot, nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokosc¢ jego
zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowacé w regularnych pryzmach.

Miejsca skfadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.2.4. Prace rozbiorkowe i demontazowe

W zwigzku z wystepowaniem kolizji nowo projektowanych sieci z istniejgcymi przewodami wodociggowymi i
kanalizacji sanitarnej bedgcymi w eksploatacji ZGK w Kostomitotach, nalezy przewidzie¢ odcinkowg
likwidacje istniejgcych przewodow.

Podczas prac demontazowych wykona¢ m.in.:

— Rozcinanie istniejgcych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,

— Odcinkowg likwidacje przewoddw, w miejscu wystepowania kolizji z: robotami ziemnymi,
umocnieniem Scian wykopow, projektowanymi trasami sieci i obiektami,

—  Zaslepienie koncowek rur na odcietych przewodach przy zastosowaniu:

1) Ksztattek zaciskanych lub skrecanych dla odpowiednich materiatow likwidowanych przewodow
cisnieniowych,

2) Korkdw, dekli i zasSlepek dla odpowiednich materiatow likwidowanych kanatéw
bezci$nieniowych.

3) Obmurowania cegta petng na zaprawie cementowej i zalanie betonem w przypadku wystgpienia
nietypowych kanatéw, dla ktérych nie mozna dobra¢ korkéw gwarantujgcych catkowite
zaslepienie.

—  Zamulenie kanatu (o $rednicy Dn160mm i wiekszych) w przypadku, gdy wystapi likwidacja w min.
dwdch miejscach na dtugosci jednego odcinka kanatu. W takim wypadku odcinek wystepujgcy
pomiedzy nalezy unieczynni¢ przez zamulenie rozwodniong mieszaning cementowo-piaskowg (w
proporcji min. 1:4).

W ramach inwestycji przewiduje sie ponadto demontaz istniejgcej studni z punktem czerpalnym (przy
istniejgcej pompowni na dziatce 80/1). Przewiduje sie do wykonania:

— Demontaz nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z punktem 3.6.2.3,

— Demontaz wlazu zejsciowego do studni,

— Odkopanie betonowych elementéw prefabrykowanych studni,

- Zdjecie ptyty pokrywowej i rozbidrka kregéw betonowych oraz dennicy wraz z wyposazeniem,

— Odciecie kanatu odptywowego (odprowadzajgcego wode brudng do komory pompowni) z

zaslepieniem koncowki rury.

Po wykonaniu rozbiorki elementow prefabrykatu nalezy przystapi¢ do zasypania powstatego wykopu
piaskiem wraz z zageszczeniem do uzyskania odpowiednich wskaznikéw zageszczenia. Gorng warstwe
terenu stanowi¢ bedzie ziemia urodzajna rozscielana po zakonczeniu prac w obrebie nowej przepompowni.

Wykonawca robdt, podczas wystapienia kolizji i koniecznosci likwidacji odcinkéw przewodéw ma
obowigzek:

1) Prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym
zakresie.

2) Poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora (ZGK Kostomtoty) oraz wiascicieli lub
zarzadcy nieruchomosci, ktorzy beda tymczasowo odcieci od medidw o planowanym terminie
przerwy w dostawie wody lub odbioru $ciekdw,

3) Zapewnic wtasnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:

— dostawe wody (np. tymczasowy by-pass nad wykopem),
— odbidr Sciekow (np. tymczasowy by-pass, tymczasowa studzienka z zamontowang pompg do
przettoczenia Sciekow),

4) Zlikwidowac¢ tymczasowe przewody i urzadzenia po docelowym przepieciu nowych odcinkow
kanatéw i rurociggdw do czynnych sieci.
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Wykonawca w cenie oferty ma zapewni¢ wszelki sprzet, niezbedne materiaty state (korki, zaslepki i in.) i
tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz personel do wykonania prac demontazowych.

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidaciji istniejgcych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz istniejgcej studni z punktem czerpalnym, przyjmuje sie, ze materiat powstaty w wyniku demontazu
fragmentdw tych sieci bedzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, ktdry Wykonawca wiasnym
kosztem i staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie optaty za sktadowanie lub utylizacje.

Do obowigzkdéw Wykonawcy robdt nalezy takze geodezyjny pomiar miejsc, w ktdrych nastapita likwidacja
lub unieczynnienie oraz zgtoszenie zakresu likwidacji do ZGK Kostomioty, a takze do wiasciwego Osrodka
Geodezji i Kartografii w celu wykreslenia z map zasadniczych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajacych lub
montaz urzadzen odwadniajacych, ktére beda zabezpieczaé wykopy przed wodami opadowymi oraz
naptywem waéd powierzchniowych i gruntowych. Urzadzenia odprowadzajgce wody z terenu budowy nalezy
kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Zgodnie z opinig geotechniczna sporzadzong dla niniejszej inwestycji, w obrebie projektowanej pompowni
stwierdzono sgczenia na gtebokosci ~1,8m ppt. oraz wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci ~3,5m ppt. W zwigzku z koniecznoscig posadowienia zbiornikdw pompowni na gtebokosci
ponizej saczen wody gruntowej, przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg pomp zatapialnych
montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub zestawu igtofiltrow wptukiwanych po obwodzie wykopdw
obiektowych (co okoto 2,0-2,5m i obustronnie wzdtuz wykopow liniowych (co okoto 2,0m).

Na odprowadzenie wdd z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowdw lub kanatéw
deszczowych Wykonawca pozyska niezbedne zgody wtascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody
Z pompowania wykopdw i bedzie przestrzegat wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty
wszelkich robot wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;j.

3.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapéw musi by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.8. 0Odbioér robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Sprawdzenie bedzie
obejmowac:
— pomiar powierzchni demontowanych nawierzchni oraz usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
- faktyczng dtugos¢ likwidowanych odcinkdw rurociggow,
— kompletnos¢ demontazu studni,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpaddw powstatych podczas prac rozbidrkowych i demontazowych, a
takze sposdb zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

3.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostkg obmiarowg jest:
— metr szedcienny (m®) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek,
-~ metr (m) dla demontowanych rurociggéw i kanatéw,
— metr kwadratowy (m?) dla rozbieranych nawierzchni,
— metr kwadratowy (m?) lub metr szeécienny (m® dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z
przedmiarem).

Cena obejmuje rozbidrke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatdw po zakonczeniu
roboty, a takze uwzglednia odlegto$¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych podczas robdt rozbiorkowych z doprowadzeniem terenu do
stanu sprzed wykonania robét.
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3.10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U.
2001 nr 112 poz. 1206)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

Nazwa Inwestycji

~Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4  Roboty ziemne

4.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3. Zakres robot ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru rob6t ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie
4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociagdw kanalizacyjnych i wodociggowych obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie $cian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

Uwaga: Zgodnie z opinig WUOZ we Wroctawiu w pismie znak WZA.5183.4315.2017.EM rkp 30033 z dn.
08.08.2017, zamierzenie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego ujetego w
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow pod numerem 4/16/81-25 AZP i w zwigzku z tym, dla robdt
ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych metodg wykopaliskowa za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W zwigzku z powyzszym, uzyskano decyzje Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow
zezwalajgcg na prowadzenie badan archeologicznych dla robot ziemnych zwigzanych z realizacji niniejszej
inwestycji.

Zamawiajgcy zapewni nadzor archeologiczny podczas trwania robét ziemnych.

4.4. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:
— ziemia urodzajna (humus, gleba)

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot

— grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- Zwiry

— grodzice stalowe i pale szalunkowe

- profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnien wykopdw

— szalunki systemowe (obudowy wykopow)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5. Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:
spycharka do zdjecia i rozscielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu,
przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdw

— ubijak do zageszczania
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— inny sprzet — ktory moze okazac sie niezbedny do wykonania robot ziemnych o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $érodki transportu — ktére moga okazaC sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca:

— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktorym znajdujg sie zaprojektowane sieci i
urzadzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i
innego projektowanego zagospodarowania terenu,

-~ zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych kanatéw, a takze z lokalizacjg obiektow i
urzadzen z nimi zwigzanych,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektéw,

- zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

—  wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robdt ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkdw Swiadkow i kotkéw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw
charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robodt oraz reperdw,

- wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.6.1. Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Spos6b wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3. Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, ktérego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢ watpliwosci,
nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Podczas wykopdw kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do
warunkéw uzyskanych na etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikow,
Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposob reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig powiadomienia wtasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz
wiasnym kosztem i staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania
wykopoéw kontrolnych.

4.6.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-
10736:1997, PN-EN 1610, PN-B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkow lokalnych,
takich jak: gtebokoS¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggdw i obiektdw),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i fundamentdw, rodzaju
gruntu oraz posiadanego sprzetu.

4.6.4.1. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
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Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu, jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji
wykonania inwestycji. W przypadku braku mozliwosci odktadu urobku wzdtuz wykopdw, Wykonawca
zapewni zatadunek, $rodki transportu i przewéz do miejsce tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw nadajgcych sie
do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkfad, a takze miejsca statego wywozu gruntu
nie nadajgcego sie do wbudowania, wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca.
Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem, transportem poza teren budowy i
ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajgcego sie do ponownego
wbudowania.

Podczas trwania robot szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
kabli energetycznych, telefonicznych i innych typ6w uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i
mapach nalezy je zabezpieczyé. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i
instytucje, ktdre mogg by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego
nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia Scian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do
warunkow wystepujacych w trakcie robot wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwato$ci stanu umocnien $cian wykopdw. Obudowa
wykopu powinna wystawa¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopéw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopow
zgodnych z normami i przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia podczas robdt wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wéd gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy:
natychmiast wstrzymac pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdw i 0séb postronnych
narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie podjg¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w
miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu). W
przypadku koniecznosci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologéw.

2) niewybuchow, niewypatow lub przedmiotéw S$wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca
bezwzglednie wstrzyma wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwac przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i
wywozu przedmiotéw niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podjgé¢ dziatania zgodnie z zapisami wydanego
Pozwolenia Konserwatorskiego, opinii WUOZ we Wroctawiu, a takze przepisami Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektow z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o S$cianach
pionowych i umocnionych.

Umocnienia $cian wykopdéw realizowa¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub
stupowo-ptytowymi oraz np. za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny przeswit
pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposdb umozliwiajgcy montaz rur o projektowanych Srednicach.
Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujgce w gruncie uzaleznione od gtebokosci wykopu,
istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczegdlnym uwzglednieniem
poruszania sie pojazdow w sagsiedztwie wykopow. Ruch pojazddéw i maszyn budowlanych powinien
odbywac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi
szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi wykonywa¢ metodg systematycznego pograzania do
wymaganej gtebokosci dna wykopu.
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Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe prowadzenie pali
w zamkach. Przed zakonczeniem pogtebiania pali nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania wykopu. Po
zakonczeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogtebiania wykopu $ciany nalezy rozpiera¢ odpowiednimi
ksztattownikami stalowymi.

Do umochienia $cian wykopdw dopuszczalne jest stosowanie materiatdw uzywanych. Przed zastosowaniem
materiatdbw do wykonania obudowy wykopdw w postaci Scian szczelnych nalezy uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie wykopow
otwartych, szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuija
w stanach zwartych i potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp
powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopéw w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywaé wykopy o Scianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.

Minimalna szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych i umocnionych powinna wynosi¢ zgodnie z tabelg
zaczerpnieta z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu A" Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
A <1.00 nie jest wymagana
1.00A<175 0.80
1.75 <A <4.00 0.90
A > 4.00 1.00

W przypadku wykonywania wykopow dla budowy sieci ukfadanych roéwnolegle obok siebie, a takze
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad dnem
wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszyé, tak aby zapewni¢ wiasciwg
przestrzen montazowa.

Szalowanie wykopdw pod komore retencyjng i komore pomp nalezy wykonac jako petne (po catym
obwodzie) systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi (typu SBH Ilub ZREMB) 1z rozporami
zapewniajgcymi state rozparcie. Dopuszcza sie stosowanie Scian szczelnych z grodzic stalowych typu GZ-4
realizowanych przez wbijanie miotem udarowym lub pograzanie wibromtotem z rozparciem konstrukcji po
obwodzie. Ostateczng decyzje dotyczacg sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktory
powinien zastosowa¢ technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych wystepujacych na
etapie budowy.

4.6.4.3. Odwodnienie wykopow

W obrebie projektowanej pompowni stwierdzono sgczenia na gtebokosci ~1,8m ppt. oraz wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci ~3,5m ppt. W zwigzku z koniecznoscig posadowienia zbiornikow
pompowni na gtebokosci ponizej saczen wody gruntowej, przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomoca
pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub zestawu igtofiltrow wptukiwanych po
obwodzie wykopdw obiektowych (co okoto 2,0-2,5m i obustronnie wzdtuz wykopow liniowych (co okoto
2,0m).

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkdw wystepujgcych podczas robdt podejmie decyzje o
zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod odwadniania.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykonac obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m,
ktorych gérna krawedz bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki nalezy
uktadac rury drenarskie z otuling - filtrem z wtdkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po roztozeniu w
rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym lub Zzwirem
ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wodd gruntowych w najnizszych punktach wykopow wynikajacych z
zaprojektowanego spadku podtuznego (np. w miejscach wykopow obiektowych pod studnie) nalezy
zamontowa¢ tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i
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wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie uktadane wzdtuz
wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. WydajnoS¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna
gwarantowaC sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robdt zwigzanych z
montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu do wysokosci
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.

Po wykonaniu robdt wilasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowa¢ poprzez wypetnienie
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikow
zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé igty
na gtebokos$¢ pozwalajacy skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociggow i
obiektow. Odlegto$¢ pomiedzy igtami powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji
robot okresli sposdb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/ obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in.
Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia rurociggdéw i obiektow,
igly powinny zosta¢ wptukane na gtebokos¢ o okoto 1,5-3,0m gitebiej niz dno wykopu.

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewoddw istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z chwilg ich odkrycia w
trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana indywidualnie,
zgodnie z zaleceniami wlasciciela lub eksploatatora przewoddw i rurociggoéw, a takze w odniesieniu do typu
podwieszanego elementu, jego $rednicy oraz dtugosci w wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania
przewodéw bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytaczenie z eksploatacji istniejgcych przewodow w
porozumieniu i na warunkach okreslonych przez ich wiasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywac sie gazy
niebezpieczne, przed wejsciem pracownikéw do wykopow nalezy sprawdzac ich stezenia przy zastosowaniu
odpowiednik detektoréw i czujnikow.

Zgodnie z zatgcznikiem Protokotu Narady Koordynacyjnej, kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczac
dzielong rurg ostonowa. Przewiduje sie stosowanie rury o Srednicy min. 110mm koloru niebieskiego dla
kabli 1kV, a takze o $rednicy min. 160mm koloru czerwonego dla kabli SN.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociggow i obiektéw

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Stosuje
sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie jak:
zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym.

Ogélne zalecenia wykonania:

1) Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku
podtuznego zgodnego z dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia
na podtozu na /, obwodu oraz niecki montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2) Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3) Podtoze wzmocnione nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej.

4) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

5) Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢é wartosci £1,0 cm. Wystepujgce rdznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

7) Podsypka powinna mie¢ grubosS¢, co najmniej 10 cm i by¢ okreslona przez Projektanta w odniesieniu
do zalecen producentow rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona w sposdb umozliwiajgcy stabilne utozenie rurociggu.

9) Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢
0,10 m. Zdjecie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi powinno by¢ wykonywane
bezposrednio przed ich utozeniem.

Studnie i zbiorniki posadowi¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm rozscielanym na ubitym gruncie
rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaC warstwe wyréwnawczg z betonu kl. C12/15.
Grubosci warstw pod obiekty wskazano w dokumentacji projektowe;.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggdw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposob uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewodd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke kanatéw i rurociggdw cisnieniowych. Rury w pierwszej
kolejnosci zasypywac recznie rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej
szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie moggce
wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk gruntu
na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezytg starannoscig i
zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopéw wykonywac gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi,
piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne
zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,5m powyzej wierzchu rury do spodu
nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskac zageszczenie o wskazniku Is=0,98.

Przy zasypywaniu wykopoéw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowac uzyskanie wskaznika
Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm)
usuwanie rozpor i szalunkdéw umacniajgcych Sciany wykopdw. W zwigzku z tym, maksymalna grubos¢
poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy
zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Grunt z dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopow
gruntem nie bedgcym gruntem rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej
jakosci grunt z dowozu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O
ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospotki wykorzystywane do zasypu wykopdw
powinny pozwala¢ na osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz spetniaC nastepujgce minimalne
wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

4.7. Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:
- sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,
— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie rodzaju podioza,
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— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne
okreslenie ich parametrow,

— sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

- kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikow zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach na kazde
100m przewoddw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach i
zbiornikach),

-~ wykonanie niezbednych zej$¢ i zjazdow do wykopdw,

-~ wykonane przejazdéw tymczasowych, ktadek i pomostéw dla ruchu pojazdéw i pieszych.

— przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i
PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8. Odbiér robot

Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

4.8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robdt ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, a ktére bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1) Pomiar szerokosci wykopow

2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggéw i obiektow

3) Sposob zabezpieczenia $cian wykopdw

4) Sposo6b zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

5) Badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki

4.9. Obmiar i podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy pfatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:
— metr szedcienny (m®) wykopéw i nasypéw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
— metr kwadratowy (m?) umocniefi $cian wykopow,

Cena jednostkowa robdt ziemnych wyrazona w metrze szeéciennym (m?) obejmuje w szczegdinosci:

e prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robét,

« zabezpieczenie lub usuniecie i odtworzenie istniejgcych w terenie i pod ziemig urzadzen
technicznych, i uzbrojenia terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszen i
podpar¢, z demontazem),

« usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadéw,

e usuniecie warstwy humusu,

« zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektéw chronionych prawem,

« wykonanie i utrzymanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow
wraz z ich czasowym odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i ostateczng likwidacja
tymczasowego uktadu komunikacyjnego,

« wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajgcych roboty przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng likwidacjg $cianek
szczelnych, drenazy i rowkéw odwadniajacych oraz pompowaniem wody,

« umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot,

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek dla pieszych,
wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,
zakup i dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
« wykonanie robét zasadniczych mechanicznie lub recznie w zaleznosci od wymagan:
- wykonanie wykopu,
- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz formowaniem na
tymczasowym odkladzie, z pdzniejszym zatadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu
dla jego zasypania, z uwzglednieniem wszelkich kosztow i optat za sktadowanie,
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- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacjg miejsca poboru) gruntu lub materiatow
sypkich z wykonaniem podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,
- zageszczenie podtozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w
przypadku ztych warunkéw nosnosci podtoza nalezy usung¢ warstwe nienosng i wykonac nasyp
z zageszczeniem jak dla nasypdw,
- zatadunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub
nieprzydatnego gruntu, z uwzglednieniem wszelkich kosztdw i optat za sktadowanie i utylizacje,
- wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
utrzymanie w czystosci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod
terenowych
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot (nosnos¢ podtoza,
podsypek, obsypek, zasypek, nasypdéw po wymianie podtoza),
wyrownanie i uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot

4.10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnoéci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow
i wymiaréw )

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNEJ

Nazwa Inwestycji

+Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor L o

siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kody CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45




5 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

5.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3. Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru robdét montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralng czes¢
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach kanatéw grawitacyjnych, kanatow
ttocznych (cisnieniowych) i obiektow z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw sanitarnych uktadu grawitacyjnego sa:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatéw okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

— rury ochronne — o ile bedg wymagane na skrzyzowaniach z przewodami i urzgdzeniami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

— rury przewiertowe lub przeciskowe — o ile zostanie zastosowana technologia bezwykopowa,

— studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, pofgczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie muszg by¢ dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie
z aprobatg techniczna.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych powinny byé
oznakowane z zewnatrz w spos6b czytelny i trwaty.

5.4.1. Rury i ksztattki kanatow grawitacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaga sie wykonania kanatu grawitacyjnego z rur i ksztaltek
kielichowych z tworzyw termoplastycznych PVC-U, kielichowych, o $ciankach litych (z jednorodnego
materiatu) o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 i $rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC.

5.4.2. Studnie betonowe na kanalach

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe, wiazowe o
$rednicy wewnetrznej min. 1200mm, prefabrykowane z kregdw betonowych lub zelbetowych. Studnie
muszg odpowiadaé normie PN-EN 1917.

Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekow posiadajgcych typowe parametry Sciekow bytowo-
gospodarczych, nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl.
C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem
cementu siarczanoodpornego CEM I11A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci min. 350kg/ms3.

PrzejScia szczelne przewoddw przez Sciany studni powinne by¢ wykonane fabrycznie przez zaktad
prefabrykacji studni. Przy taczeniu studni i kanatu nalezy zastosowac tuleje ochronne z uszczelkg dla rur
PVC.

Dolna cze$¢ (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonang kinetg i osadzonymi przejsciami
szczelnymi zgodnymi z materiatem zastosowanych rur kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokosci
3/4 wysokosci kanatu oraz ze spocznikiem posiadajgcym spadek w kierunku $cieku.
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Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe lub Zelbetowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Ostatni element stanowi¢ bedzie
zwezka asymetryczna 1200/625.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wiazem zeliwnym,
wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o $rednicy 600 mm. Goérna krawedz wiazu
zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z
betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla pofgczenia poszczegdlnych pierscieni dystansowych oraz na
pofaczeniu ich ze zwezka stosowac wodoszczelne zaprawy cementowe.

W studni zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone
antykorozyjnie powlokag z tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie drabinkowym co 25-30cm od
siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one wykonane z pretéw ze stali ocynkowanej @330mm
lub pretéow stalowych @30mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie
stosowania stalowych profili ,,pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

Studnie posadowi¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu =200mm
rozécielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaé warstwe
wyrownawczg z betonu kl. C12/15 o grubosci =150mm.

5.4.3. Kanaly tloczne (rurociagi cisnieniowe)

Zaprojektowano rurociagi ttoczne z rur polietylenowych do $ciekow PE100 SDR17 na cisnienie 10 bar o
$rednicy nominalnej (zewnetrznej) Del10x6,6mm, Del25x7,4mm i Del60x9,5mm. Rury polietylenowe
taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. W przypadku podjecia decyzji o realizacji
metodami bezwykopowymi nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack) zgrzewane
doczotowo.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich Srednicach i
wiasciwym typoszeregu SDR. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z
ponizszg tabelg (i zgodnie z zaleceniami producentow rur):

Lp. | Temperatura | o o SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

5.4.4. Armatura odcinajaca

Na kanale grawitacyjnym Dn200 PVC przed wprowadzeniem go do zbiornika retencyjnego pompowni
projektuje sie montaz zasuwy nozowej miedzykotnierzowej (dla zabudowy doziemnej) do Sciekdw o
konstrukcji ptytowej z niewznoszacym trzpieniem. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie (np. farbg epoksydowg). N6z wykonany ze stali 1.4301. Zastosowac zasuwe nha cisnienie
min. PN6. Dla podparcia zasuwy nalezy stosowac podparcie z betonu C16/20.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowaq. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed wysunieciem zawleczka
ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowac zasuwy i obudowy jednego producenta. Przewiduje sie zastosowanie
skrzynki ulicznej do zasuw z zeliwa szarego, zabezpieczonej przed korozjg (np. powtoka bitumiczng).

Pofaczenie zasuwy z kanatem PVC Dn200x5,9 SDR34 (od strony doptywu Sciekdw) wykona¢ za pomoca
tacznika rurowo-kotnierzowego do Sciekdw gwarantujgcego catkowitg szczelnos¢ potaczenia.

Na kanatach cisnieniowych projektuje sie montaz zasuw kotnierzowych (dla zabudowy doziemnej) z ptytg
odcinajg do Sciekéw. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farba
epoksydowg). NOz (ptyta odcinajgca) wykonany ze stali 1.4301. Przelot zasuwy prosty na catej dtugosci,
réwny $rednicy nominalnej. Wrzeciono zasuwy nie moze mie¢ kontaktu ze Sciekami. Zastosowac zasuwe na
cisnienie min. PN6. Dla podparcia zasuwy nalezy stosowac podparcie z betonu C16/20.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed wysunieciem zawleczka
ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowac zasuwy i obudowy jednego producenta. Przewiduje sie zastosowanie
skrzynki ulicznej do zasuw z zeliwa szarego, zabezpieczonej przed korozjg (np. powtoka bitumiczng).

Potgczenie zasuw z kanatami z polietylenu wykonaé za pomocg tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem
galwanizowanym.

Lokalizacje zasuw opisywac na tabliczkach oznacznikowych zgodnie z Polskg Normg. Tabliczki przymocowaé
trwale do ogrodzenia pompowni lub zamontowal na stupku. Nalezy stosowac tabliczki, ktore beda
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posiadaty trwate i niezmywalne opisy np. tabliczki emaliowane lub tabliczki z tworzywa sztucznego (np.
PVC) z nadrukowanymi opisami metodg sitodruku.

5.4.5. Ksztaktki

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, stosowaC ksztattki kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbg epoksydowg), ktére mogg byé stosowane do
kontaktu ze Sciekami. Przy potgczeniach kotnierzowych, wymaga sie stosowania uszczelek z NBR (do
$ciekow) zbrojonych wktadkami metalowymi. Do wykonania pofgczen stosowaé sruby, nakretki i podktadki
ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej A2.

5.4.6. Beton

Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentaciji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN
206.

5.5. Sprzet i srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanatdw oraz obiektdw na sieciach i przylgczach powinien

wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdw

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt montazowych o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

- samochod ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i skfadowania wszelkich materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy
stosowa¢ sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow
widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie moga by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen palet,
ktére moga zagrazaC przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z palet i
roztadunek pojedynczych elementow.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwdch
pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i tadowane
pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz miekkich paséw z widkien poliestrowych o odpowiedniej
wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i fancuchy moga spowodowac
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umyslnego upuszczania ich z duzych wysokosci na miejsce
sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéow transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dtuzycowe). Na platformie nie mogg
znajdowac sie wystajgce elementy, ktdre mogg uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio na
platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami
drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku
zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozyC stos rur, aby kielichy poszczegélnych rur nie znajdowaty
sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby unikngc
przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych:
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— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ skltadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowac podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu.
Odstepy pomiedzy podkfadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowac przektadki drewniane, ktére muszg by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie spowodowaty deformadgji rury.

- Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowac najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie
pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu zrodet ognia i ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregow, dennic, zwezek i ptyt pokrywowych powinien odbywac sie samochodami ciezarowymi w
pozycji wbudowania (w pozycji stojacej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementéw w trakcie
transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za pomocg przektadek, rozpor i
klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementow studni nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zakfadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazdéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na sktadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac plandeki na
skrzyniach samochoddw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ tadunek przed rozwiewaniem frakcji
pylastych.

Przew6z cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktére beda
zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5.6. Wykonanie robo6t
Budowe kanatéow grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-

10736, PN-EN 1610 oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL.

5.6.1. Roboty pomiarowe

Spos6b wykonania robdt pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezgco podczas montazu kanatdéw, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami.

5.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposoéb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3. Roboty ziemne

Spos6b wykonania robdt ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow).

5.6.5. Ukladanie kanatow

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1. Warunki montazu kanatéw

W trakcie budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:
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1) Ukladanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczg¢é po starannym przygotowaniu podtoza,
uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2) Warunkiem przystgpienia do montazu kanatdéw i studni jest odbior techniczny sposobu przygotowania
dna wykopu do ich utozenia, a takze sposdb zabezpieczenia Scian wykopow i zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajgce przestrzen w
celu wykonania pofgczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichdw rur na podtozu.

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg
mie¢ widocznych uszkodzen, ktére mogty powstaé podczas transportu i skladowania. Rury nalezy
takze oczysci¢, ze szczegolnym uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego korica i kielicha.

5) Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do wykopu
nalezy potaczy¢ jg ze studnig lub z wczesniej utozonym kanatem. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6) W trakcie tgczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wgtebienia na uszczelke,
poprawnosc jej umieszczenia w kielichu i doktadnos¢ przylegania.

7) Bosy koniec rury posmarowac Srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie
olejow i smardw, ktére mogg negatywnie wptywac na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8) Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii tgczenia rur.

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w plaszczyznie prostopadiej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedng oraz
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych,
znajdujacych sie poza wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do goéry. W przypadku stosowania
rur oznaczanych rowniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie na sklepieniu rury, co
ufatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczeg6lne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy Srednicy (potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbic
z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

5.6.5.2. Warunki montazu studni

Sposdb przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad:

1) element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacjg
projektowg

2) na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz zamek
dolny nastepnego kregu posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta studni,

3) jesli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowac zaprawg szybkowigzaca
potaczenie kregow od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne przenoszenie
naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére mogg pojawiac sie
w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementow studni.

4) po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

5) zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pomocg asymetrycznych zwezek betonowych lub
pokrywowych piyt zelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety terenu z
wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Dla potagczenia poszczegdinych pierscieni dystansowych oraz na potaczeniu ich ze zwezka
stosowaC wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowac wiazy @600 o
konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, osadzone na ramie
(korpusie) o wysokosci min. 140mm.

Do montazu dennic, poszczegolnych kregdw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki
ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdéinych elementow.

5.6.5.3. Warunki wykonania kanatow ttocznych

W trakcie budowy przewoddéw kanalizacji ttocznej nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych:
1) Ukladanie rur mozna rozpoczg¢ po starannym przygotowaniu podtoza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.
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2)

3)

4)

5)

6)

D)

8)

Warunkiem przystgpienia do montazu przewodow, ksztattek i armatury jest odbiér techniczny
sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia kanatu, a takze sposdb zabezpieczenia Scian
wykopow i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach ztgczy kotnierzowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajgce przestrzen w

celu wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez odpowiedniego podparcia

korpusu ksztattek lub armatury oraz kielichéw rur na podtozu.

Rury z PE taczy¢ w dtuzsze odcinki poza wykopem na powierzchni terenu lub w wykopie. W

przypadku tgczenia rur w wykopie, w miejscach potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzyc¢, tak

aby zapewni¢ niezbedng przestrzern montazowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie moga

mie¢ widocznych uszkodzen, ktore mogty powstaé podczas transportu i skladowania. Rury nalezy

starannie oczysci¢, ze szczegdlnym uwzglednieniem wnetrza rury.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do wykopu

nalezy potaczy¢ je z wczesniej utozonym odcinkiem. Technologia uktadania przewoddéw powinna

zapewnic utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Dla potgczen kotnierzowych:

— w trakcie potgczenia kotnierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub
PN16), gdyz poszczegolne elementy moga réznic sie iloscig otwordw i ich rozstawem po obwodzie.

— nalezy sprawdzi¢ czystos¢ obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

- dla kazdej $ruby i nakretki stosowa¢ podkiadki, ktére zabezpieczg powtoke przeciwkorozyjng
kotnierza przed uszkodzeniami wywotanymi obrotem Srub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

— wstepne skrecanie Srub wykonywac najpierw dla otworéw przeciwlegtych.

— dokrecanie rozpocza¢ po przetozeniu przez wszystkie otwory Srub, podktadek i nakretek. Sita
dokrecania ma by¢ zgodna z ,Instrukcja montazowg” dostarczong przez producenta i powinna
gwarantowac szczelnos¢ potaczenia dla wymaganego cisnienia roboczego w sieci, a takze nie
powinna powodowac ,przekrecenia” $rub i urywania nakretek.

Dla rur PE:

— podczas faczenia elementéw PE obowigzujg procedury okreslone przez ich producentéw.

— wykonania potgczen nie prowadzi¢ w trakcie nieodpowiednich warunkdw atmosferycznych t;j.
opady, wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, wiatr lub intensywne promieniowanie stoneczne. W
przypadku gdy jest to konieczne, Wykonawca zapewni rozstawienie namiotow i oston, ktdre
zabezpieczg miejsce zgrzewania przez negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

— rury i ksztattki PE nalezy tgczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

- nie dopuszcza sie fgczenia doczotowo rur i ksztattek o rdznej grubosci Scianek (wskazniku SDR)
oraz rur i ksztattek réznych klas polietylenu (PE8O i PE100). Wykonanie potgczenia elementow o
roznych SDR lub roznych klasa PE jest mozliwe jedynie metodg zgrzewania elektrooporowego, o
ile producenci tych materiatdw dopuszczajg takie rozwigzanie i zostanie to zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

— rury i ksztattki o $rednicy <63mm nalezy tgczy¢ metodqg zgrzewania elektrooporowego.

Czynnosci podczas zgrzewania elektrooporowego:

1) odcig¢ rury pod katem prostym do osi wzdtuznej,

2) koniec rury od wnetrza pozbawi¢ zadzioréw, a od zewnatrz zaokragli¢,

3) przy nieokragtosci wiekszej od 1,5% zewnetrznej Srednicy rury, zastosowaC obejmy
likwidujgce owalnosc rury,

4) oznaczyC¢ za pomocy pisaka obreb zgrzewania rury; zrobi¢ dwie linie na rurze; pierwszg 1 cm
za obszarem zgrzewania a drugg 1 cm od konca rury,

5) zestrugac utleniong warstwe rury w catym obrebie zgrzewania,

6) oczyscic powierzchnie rury oraz elektrozigczke $rodkiem odttuszczajgcym, wykorzystujac do
tego spirytus (lub ptyn czyszczacy dla rur PE) i bezwtoknisty papier,

7) wsungc¢ rure do elektroztgczki oraz skreci¢ obejmy montazowe zapobiegajace przesunieciu (o
ile sy wbudowane w ksztattke)

8) podiaczyc kable do elektroztgczki, a nastepnie podtgczy¢ zgrzewarke do zasilania,

9) uruchomic¢ zgrzewarke i wykonac potgczenie elementdw zgodnie z instrukcjg producenta,

10) wytaczy¢ zgrzewarke,

11) odtgczyc¢ kable od elektroztgczki,

12) odnotowac na rurze obok elektroztgczki czas zgrzewania,

13) po zakonczeniu zgrzewania nie ruszac rur przez czas chtodzenia; czas chtodzenia jest podany przez
producenta na elektrozigczce; jezeli czas ten nie jest podany, to przyjmuje sie okoto 15 — 20 minut,

14) potaczenie moze by¢ poddane probie szczelnoSci po uptywie czasu podanego przez
producenta, a w przypadku jego braku po uptywie minimum 60 minut od zakorczenia
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15)

zgrzewania,

kontrola potaczenia elektrooporowego obejmuje ogledziny zigcza. Wymagania w tym zakresie

sg nastepujace:

e na catym obwodzie rury sg widoczne $lady strugania wierzchniej warstwy rury,

e widoczne sg wyptywki kontrolne w otworach kontrolnych,

e dopuszczalna odchytka osiowosci potgczonych elementéw wynosi 1mm w odlegtosci 0,5m od
miejsca potgczonych elementow,

e nie ma widocznych sg wyptyniec¢ tworzywa pomiedzy rurg i ksztattka.

UWAGA: Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent ksztaltki
elektrooporowej. Informacje dotyczace parametrow polaczen powinny by¢ opisane na
opakowaniu ksztattki.

Czynnosci podczas zgrzewania doczotowego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)

na wyrownanym podtozu ustawic urzadzenie do zgrzewania doczotowego,

oczysci¢ papierem lub Sciereczkg ostrze struga i wstawic strug do urzadzenia,

po obu stronach zgrzewarki ustawi¢ wspétosiowo rury przeznaczone do tgczenia; wykorzystaé

do tego celu stojaki krazkowe, kozly, itp. Nie dopuszcza sie aby rura byta wleczona po ziemi,

zdemontowac zaslepki rur i zamocowaé rury w szczekach urzadzenia. Przeciwlegte konce

muszg pozostac zaslepione,

uruchomic strug w celu zestruga¢ koncéwek rur poddanych zgrzewaniu,

wyjac strug,

usungc¢ zestruzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem),

zewrzeC konce rur. Pod petnym cisnieniem fgczenia sprawdzi¢ ptasko-rownolegtos¢ korcow

rur; maksymalna szczelina moze wynosi¢ 0,5 mm,

sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie koncéw rur. Maksymalne przesuniecie nie moze wynosi¢

wiecej niz 10% grubosci Scianki rury,

oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwtdknistym papierem.

papierem zmoczonym w spirytusie (lub w ptynie czyszczacym do rur PE) nalezy oczysSci¢ piyte

grzewczg przed jej pierwszym uzyciem danego dnia lub wtedy, gdy przykleja sie do rury,

ustawi¢ i sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura ptyty grzewczej powinna wynosi¢

210°C +10°C,

ustali¢ cisnienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania,

ustali¢ z tabeli wielko$¢ cisnienia przyréwnania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole,

ustali¢ czasy grzania i stygniecia; wpisac je do tabeli,

wstawi¢ do urzadzenia plyte grzewcza,

docisngé¢ konce rur do ptyty grzewczej pod cisnieniem przyrownania, w trakcie przyrownywania

sie koncow rur do powierzchni ptyty, na catym obwodzie powstanie pierscien stopionego

materiatu; wysoko$¢ pierécienia w zaleznosci od grubosci Scianki rury moze wynosi¢

0,5+1,5 mm,

zredukowac cisnienie nastawcze do cisnienia grzania,

po uptywie ustalonego czasu podgrzewania rozsungc rury, wyjac¢ ptyte grzewcza i z powrotem

zewrzec konce tgczonych rur pod ci$nieniem tgczenia;

maksymalny czas przestawiania ptyty grzewczej moze wynosi¢ w zaleznosci od grubosci

$cianki rury, 5+8 sekund,

cisnienie taczenia po wyjeciu plyty grzewczej nalezy podnosi¢c w sposdb ciggly od zera do

koncowego (nominalnego) cisnienia faczenia,

przy zgrzewaniu doczotowym za pomocg elementu grzejnego, na calym obwodzie potaczenia

musi by¢ pierscien, ktdrego dolna czes¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur,

pod koncowym (nominalnym) cisnieniem tgczenia pozwolic wystygng¢ potaczeniu; czas

tgczenia powinien by¢ zgody z ustalonym,

po uptywie czasu tgczenia obnizy¢ ci$nienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek

rozpoczac¢ od szczek wewnetrznych aby zminimalizowaé naprezenia,

przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:

e wateczki wyptywki muszg by¢ gtadkie,

e oba wateczki muszg mie¢ jednakowg wysokos$¢ i by¢ rownomiernie wywiniete na catym
obwodzie rury,

e rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej zewnetrznej tworzacej rury.

9) Parametry kazdego zgrzewu wykonanego doczotowego i elektrooporowego, nalezy uzyska¢ w postaci
wydruku ze zgrzewarek. Wydrukowane protokoty zgrzewania dotgcza¢ do dokumentacji odbiorowych.
10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedng oraz
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przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw statych,
znajdujgcych sie poza wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do gory.

13) Poszczegolne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy $rednicy (potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbié¢
z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

14) Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy ukladac tasmy
ostrzegawcze w kolorze brgzowym z opisem ,KANALIZACIJA TLOCZNA”. Taéma ostrzegawcza oraz drut
sygnalizacyjny powinny by¢ rozktadane w sposob luzny, tak aby podczas zasypywana i zageszczania
wykopu nie powstawaty naprezenia mogace spowodowac ich przerwanie.

15) Wpiecie nowego odcinka do istniejgcej sieci kanalizacji ci$nieniowej nalezy wykonywa¢ na zasadach
okreslonych przez Eksploatatora sieci.

5.6.6. Obsypka i zasypka kanatéw

Sposéb zasypania utozonych kanatéw okresSlono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki
wykopow).

5.6.7. Odtworzenie nawierzchni
Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w ST-07 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposdb odtworzenia terendw zielonych podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem terenéw zielonych.

Wykonawca przywréci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub
zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiascicieli/zarzadcow tych terendw okreSlonych np. w
uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach przekazania terenu.

5.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.7.1. Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobow budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu
do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- wymogow okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatdw oraz atestdw, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajacych ich wtasciwosci.

5.7.2. Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewoddow oraz rzednych i spadkow dna kanatow
— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen rurowych

— sprawdzenie wykonania studni i potgczen w miejscach przejs¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych)

5.7.3. Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £2 cm.

2) Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekraczac £3 cm.

4) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do terenu, w
ktérym sg montowane.
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5.7.4. Proby i badania

Po wykonaniu kanatéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badan stanowigcych
podstawe odbiordw robot przez Inspektora nadzoru.

Niezbedne badania kanatow grawitacyjnych wykonywac zgodnie z normg PN-EN-1610.

Prdéba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonac z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- cisnienie préby jest ci$nieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu, przy czym ci$nienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa liczac
od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania proby powinien wynosi¢ 30min,

- cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu (=
poziomowi terenu),

- ilos¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana
wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Probe szczelnosci nalezy uznac za pozytywna, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:
1) 0,15 1/m2 w czasie 30min dla kanatow,
2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).

Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowg) poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub
PN-EN 805. Prébe wykonaé dla catego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy upewnic¢ sie, ze kotpaki i zaSlepki s3
odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie ciSnienia probnego mozna przystapi¢ do proby wiasciwej.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosic W rurociggu - bez uwzglednienia
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z
uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytlowego: STP = maksymalne ci$nienie
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybraé¢ mniejszg wartos¢).

Faza gtdwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ci$nienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego
cisnienia probnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktdry jest na tyle dtugi by otrzymac
wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek cisnienia, $wiadczy to o
nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a caly proces proby
przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli, w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

Kanaty nalezy poddac probie szczelnosci obecnosci Inspektora nadzoru. Probe nalezy wykonac zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru dla catego wykonanego kanatu sanitarnego lub dla poszczegdinych
odcinkdw pomiedzy studniami osobno. W przypadku etapowania robot zwigzanych z budowg kanatu
grawitacyjnego lub ttocznego, kazdy etap ich wykonania podlegajgcy w dalszej kolejnosci uruchomieniu,
powinien podlegac probie szczelnosci.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamera.
Przed inspekcja, Wykonawca zapewni ptukanie kanatdw metodg hydrostatyczng w celu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen mogacych utrudnic inspekcje.
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Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na
noéniku cyfrowym CD/DVD/pamie¢ Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z
Inspektorem nadzoru.

Po zasypaniu kanatdw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca
wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodoéw (co okoto 30m), a takze
w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach, komorach przewiertowych)

5.8. Odbidr robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbioru czesSciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbid6r robét.

Odbiory nalezy dokonaé zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe kanatéw rurowych — sposob i prostoliniowo$¢ utozenia, potgczenia rurowe,
potaczenia z armaturg i studniami.
2) Roboty montazowe studni — sposdb posadowienia, potgczenia poszczegdinych elementdéw
prefabrykowanych, wykonanie zwienczen.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi robdt zanikajgcych
powinna wynikac¢ z etapowania robét i harmonogramu zatwierdzajgcego przez Zamawiajacego.

5.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy pfatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  metr (m) wybudowanych kanatéw grawitacyjnych lub ttocznych uktadanych w wykopach,
- metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanatéw grawitacyjnych,

—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni, armatury, weziéw,

-~ odcinek (odc.) dla prob szczelnosci lub ptukania kanatéw.

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych obejmujg m.in:
1) dla metra (m) wbudowania kanatéw i rurociggdw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robdt,
— montaz rur i ksztattek w gotowym wykopie lub rurze ostonowej z wykonaniem potaczen, zabezpieczen
i utwierdzen potozenia,
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przefaczenia istniejgcych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robdt i wigczenia
wykonywanych rurociggdéw,
— oznakowanie trasy rurociggoéw,
- wywodz z terenu budowy materiatdw zbednych,
— wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerg TV:
— dostarczenie sprzetu i urzadzen niezbednych do przeprowadzenia kamerowania kanatéw,
— czyszczenie — ptukanie studni i kanatdw grawitacyjnych z osaddw, resztek materiatow, piasku i innych
zanieczyszczen mogacych dostac sie do kanalizacji podczas prac montazowych,
— odpompowanie poptuczyn,
— kamerowanie kanatoéw z utrwaleniem wynikdw catej inspekcji na nosniku pamieci elektronicznej (ptyty
CD, DVD, karty pamieci, pamieci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i
Eksploatatora),
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w przypadku stwierdzenia uszkodzer - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z
zaznaczeniem miejsc, w ktorych wystepuja usterki wraz ze wskazaniem niezbednego zakresu napraw,
uprzatniecie i uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach.

3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu studni, wylotéw, armatury, weztdw potgczeniowych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robét wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robét,

montaz studni, armatury i ksztattek z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w
tym niezbedne bloki oporowe, podporowe),

dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,

przepiecia i przefaczenia istniejgcych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robdt i wigczenia
wykonywanych rurociggdw,

oznakowanie armatury,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4) dla odcinkdw (odc.) préb szczelnosci i prob cisnieniowych:

prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robdt,

wykonanie niezbednych oporéw, podpar¢ i zaslepiern badanego odcinka,

montaz i demontaz tymczasowych rurociggdw zasilajgcych i odptywowych, oraz armatury zamykajgcej
i pomiarowej, z wykonaniem pofaczen,

uzyskanie wymaganych ci$nien, i utrzymanie w niezbednym czasie oraz kontrola ztgczy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardéw,

ewentualne powtdrzenie czynnosci z oprdéznieniem wykopdw z przeciekdw, az do uzyskania
pozytywnego wyniku,

oprdznienie i zabezpieczenie rurociggéw,

sporzadzenie stosownych dokumentdw i uzyskanie potwierdzen,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5.10. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez

polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow i norm dotyczacych wykonywanych robot.

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-EN 476:200 Wymagania ogolne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na
srodowisko,

- PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

- PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

- PN-EN 1091: Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogolne wymagania i wiasciwosci uzytkowe

- PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego witdknem stalowym i
zelbetowe

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogodlne,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemdéw kanalizacyjnych. System kodowania inspekciji
wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z  tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 1:
Zasady projektowania, wasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 PRZEPOMPOWNIA

Nazwa Inwestycji

+Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. $lezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kody CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231400-9 Roboty elektryczne
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6 Przepompownia

6.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3. Zakres robot montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru robdt montazowych przy budowie przepompowni Sciekéw stanowi integralng czes¢
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach elementéw przepompowni i
urzadzen z nig zwigzanych.

6.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy obiektéw przepompowni $ciekdéw sg m.in.:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatéw okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— komora retencyjna z polimerobetonu,

— komora pomp z prefabrykowanych elementéw betonowych (zbrojonych),

— armatura odcinajaca i zwrotna,

— pompy,

— aparatura kontrolna i pomiarowa,

— urzadzenia ukfadu sterowania i automatyki.

Zastosowane do budowy elementy muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig
dla materiatu normg lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

6.4.1. Komora retencyjna

Komore retencyjng projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej Srednicy 1500mm i
gtebokosci ~3,55m ppt. Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci
produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywag 89/106/EWG, a takze powinny posiada aprobate
techniczng. Zbiornik polimerobetonowy musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie
posadowionych w gruncie.

Przykrycie zbiornika stanowi ptyta z polimerobetonu o wytrzymatosci min. 300kN do stosowania w terenach
obcigzonych ruchem kotowym. Z uwagi na wystepowanie korozji siarczanowej, w_obrebie komory
retencyjnej nie dopuszcza sie zastosowania elementéw betonowych lub Zelbetowych. Zwienczenie nalezy
wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni wilazem zeliwnym, wentylowanym, z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, o $rednicy 600 mm, z podwdjnym ryglem zamykajgcym.

Nalezy zastosowac zbiornik z dnem o grubosci 15cm. Dno komory powinno by¢ wyprofilowane za pomoca
skosow z polimerobetonu, tak aby w Zzadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin
(skosy o nachyleniu min. 45°).

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nierébwnomiernego
osiadania studni i rurociggu.

Zastosowac gotowy zbiornik polimerobetonowy o wysokosci catkowitej zgodnej z dokumentacjg (jako
monolit), ktéry zostanie fabrycznie ztozony, a takze wyposazony w przejscia szczelne i skosy przez
producenta.

Zbiornik wyposazy¢ w drabine zejsciowg ze stali wysokostopowej o bardzo duzej odpornosci antykorozyjnej
1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac szeroko$¢ zgodna
z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, poza $wiattem bramy wjazdowej, na poziomie
terenu zamontowaé porecze ze stali nierdzewnej umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do
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mocowania wyposazenia statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Zbiorniki pompowni posadowi¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu
=250mm rozécielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem zbiornikow zastosowac
warstwe wyréwnawczg z betonu kl. C12/15 o grubosci =150mm. Podczas prac zwigzanych z
fundamentowaniem i docigzaniem zbiornikdw nalezy stosowac sie do zalecen dostawcow, ktorzy powinni
zweryfikowac sposdb montazu w odniesieniu do faktycznych warunkdéw gruntowo-wodnych.

W celu docigzenia zbiornika, po zewnetrznej jego stronie, nalezy przy dnie wykona¢ wylewke betonowg o
wym. 2,2x2,2x0,26m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) z betonu kl. C12/15.

Komore zbiornika retencyjnego wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne z rur PEHD SDR17 o $rednicy
DN160mm (nawiewny oraz wywiewny zakonczony wentylatorem wyciggowym). Potaczenia rur i ksztattek
kanatow wentylacji wykonac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Na wentylacji wywiewnej przed wentylatorem wyciggowym projektuje sie zastosowanie filtra
antyodorowego z wypetnieniem weglem aktywnym zmniejszajacego ucigzliwosci odorowe w sgsiedztwie
przepompowni.

Zastosowa¢ wentylator wyciggowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, odpornym na gazy (m.in.
siarkowodor, dwutlenek siarki). Wydajno$¢ w zakresie od 144 do 572 m®/h. Moc silnika 120W, pobdr pradu
0,5A, kréciec przytaczeniowy DN160mm. Sterowanie pracg wentylatora odbywac sie bedzie za pomoca
centralnego ukfadu sterowania pompowni.

6.4.2. Komora pomp

Komore pomp projektuje sie o srednicy 2000mm w wykonaniu z prefabrykowanych elementéw betonowych
tgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy stosowac elementy betonowe zbrojone, klasy ekspozycji XA3, z
betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z
zastosowaniem cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci min. 350kg/m3.
Wewnetrzne powierzchnie Scian i stropu komory pomp pokryte powtoka impregnujgco-izolacyjng na bazie
zywic epoksydowanych zabezpieczajgcych elementy betonowe przed korozjg (np. HARZ EP39).

Komora pomp bedzie sklada¢ sie z prefabrykowanego dna, w ktérym na etapie prefabrykacji nalezy
wykona¢ zagtebienie do wyczerpywania wody jako monolityczny odlew przygotowany w jednym cyklu
produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowacC kregi betonowe (o wysokosciach 1,0m lub 0,5m) z prefabrykowanych
elementdw tgczonych za pomoca uszczelek gumowych zapewniajgcych catkowitg szczelno$¢ na infiltracje i
eksfiltracje. Przykrycie zbiornika pomp stanowi¢ bedzie Zzelbetowa ptyta pokrywowa, ktdrg nalezy
zaopatrzy¢ w dwa otwory wejsciowe (jeden zejsciowy o wymiarze 600x600mm, drugi technologiczny do
wyciggania pomp o wymiarze 600x900mm). ZastosowaC wiazy typu lekkiego z blachy aluminiowej
ryflowanej. Wtazy wyposazone w blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie. Gérna powierzchnia
ptyty pokrywowej pokryta powtokami antyposlizgowymi i zabezpieczajgcymi prefabrykat przed dziataniem
storica i warunkow atmosferycznych.

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nierdwnomiernego
osiadania studni i rurociggu.

Komore pomp wyposazy¢ w dwa kanatly wentylacyjne o $rednicy DN160mm (nawiewny oraz wywiewny).
Wentylacja zapewnia od 1 do 2 krotnej wymiany powietrza w ciggu godziny.

Pod wtazem komunikacyjnym (zejsciowym) zamontowac drabine ze stali wysokostopowej o bardzo duzej
odpornosci antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umozliwi¢ zejScie na dno zbiornika i
posiadac¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wilazie, na pokrywie
zbiornika zamontowac porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika.

Nad wtazem technologicznym stuzacym do wyciggania pomp i armatury nalezy zamontowac rame z rury
stalowej 139,7x5,0mm stuzacg jako zurawik do podwieszania pomp. Rama o wymiarze 2,0x2,7m
(wysokos$¢ ponad teren x rozstaw stupkow). Rame wkopac¢ w odlegtosci okoto 0,3m od zewnetrznej Sciany
studni na gteboko$¢ min. 1,0m ponizej terenu oraz obetonowa¢ wylewkg betonowag 0,50x0,50x0,75m z
betonu kl. C16/20. Rame stalowg oczysci¢, natozy¢ farbe podktadowg i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farbami powtokowymi (kolor zielony).

Zbiorniki pompowni posadowi¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu
=250mm rozécielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem zbiornikow zastosowac
warstwe wyréwnawczg z betonu kl. C12/15 o grubosci =150mm. Podczas prac zwigzanych z
fundamentowaniem i docigzaniem zbiornikdw nalezy stosowac sie do zalecen dostawcow, ktorzy powinni
zweryfikowaé sposéb montazu w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych.
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PODSTAWOWE WYPOSAZENIE KOMORY POMP

1) Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania materiatdw odpornych na dziatanie Srodowiska agresywnego,
piony ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicach zgodnych z
projektem, taczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego i doczotowego. Piony mocowaé do
$ciany zbiornika za pomocg typowych obejm z wewnetrzng wkitadkg gumowa.

2) Przy taczeniu armatury z pionami wykonanymi z PE100 stosowaé tuleje kotnierzowe z luznymi
kotnierzami galwanizowanymi na cisnienie PN10.

3) Armatura zaporowa — zasuwy nozowe do Sciekdw o konstrukcji ptytowej, z niewznoszgcym trzpieniem
oraz z kotkiem recznym, na cisnienie PN10. Zasuwy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powtokami epoksydowanymi.

4) Armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe Zzeliwne lub mosiezne montowane na pionowym odcinku
prostym. Kula zamykajgca powleczona gumg. Petne otwarcie przelotu przy predkosci 0,7 m/s. Zasuwy
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami epoksydowanymi.

5) Na kazdym pionie tlocznym, przed wyprowadzeniem rurociggu ze zbiornika pomp zostanie
zamontowane ztgcze hydrantowe o $r. 52mm umozliwiajgce okresowe ptukanie przewoddéw ttocznych.

6) W komorze pomp wyposazy¢ jeden pion technologiczny (zgodnie z czescig rysunkowg), ktory bedzie
umozliwia¢ ttoczenie $ciekdw jednym kanatem ttocznym. Docelowo — po rozbudowie systemu kanalizacji
na terenie gminy, Inwestor wyposazy drugi pion w brakujace elementy, co umozliwi niezalezne
ttoczenie $ciekéw dwoma kanatami ttocznymi.

7) Na pionie ttocznym zabudowac czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego, ktdrego przetwornik
umozliwiajgcy odczyt nalezy zamontowac w szafce uktadu sterowania.

8) W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), nalezy zastosowaC potgczenia
wyréwnawcze. Z koncowym podtgczeniem do szyny ekwipotencjalnej.

9) W komorze pomp, w zagtebieniu do wyczerpywania wody nalezy zamontowa¢ pompke odwadniajaca
charakteryzujacej sie m.in. silnikiem zatapialnym, wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed
przecigzeniem, olejowg komorg separacyjng i uszczelnieniem mechanicznym po stronie pompy. Przyjeto
pompe zatapialng do wody zanieczyszczonej na wysokoS¢ podnoszenia 6,5m i wydajnosci ~1,0 I/s.
Napiecie zasilania 1~ (230V, 50Hz), moc nominalna 370W, stopien ochrony IP68, klasa izolacji F.
Sterowanie pracg za pomocg pltywaka mocowanego przy obudowie. Rurocigg tloczny pompki
odwodnienia PE De40x2,7mm wyprowadzi¢ przez Sciane komory pomp do zbiornika retencyjnego.

6.4.3. Pompy

Przepompownie zaprojektowano w ukfadzie dwupompowym, z pompami przystosowanymi do zabudowy
suchej (w stanie wynurzonym), pracujgcymi naprzemiennie (1+1). Ze wzgledu na potaczenie uktadu pomp
z istniejgcym rurociggiem kanalizacji ttocznej Del125 przyjeto punkt pracy dla przeptywu objetosciowego
8,2 I/s i wysokosci podnoszenia min. 25,9 m.

Nalezy zastosowac pompy, ktdre po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji w gminie Kostomtoty nie
bedg wymagaty zmian technologicznych w obrebie komory pomp, a w tym: zmiany $rednic kroécéw
ssawnych i ttocznych, zmiany sposobu montazu do kolana stopowego,

Dla przyjetego punktu pracy zaprojektowano 3~ (tréjfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe do

$ciekow z niezapychajgcym wirnikiem typu Vortex, szacunkowy pobdr mocy przez pojedynczg pompe

wyniesie 8kW.

Wymaga sie aby pompy spetniaty ponizsze minimalne wymagania techniczno-jakosciowe:

— obudowa - zeliwo szare

— wat pompy i wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

— podwdjne mechaniczne uszczelnienie na wale, chtodzone i smarowane olejem

— komora silnika i uszczelniajgca wypetnione olejem

— silnik przeznaczony do pracy ciggtej w stanie wynurzonym (z chtodzeniem w pracy przy zabudowie
suchej)

— wolny przelot 80 mm

— czujnik wilgoci w komorze uszczelnien oraz czujnik temperatury odtaczajgcy pompe od zasilania w
przypadku przegrzania

Potgczenie pomp z krd¢cami (ssawnym i ttocznym) DN8O wykonac kotnierzowo.

Kazda pompa potagczona z komorg retencyjng niezaleznym przewodem ssawnym z PE100 SDR17 o $rednicy
Del10x6,6mm. Montaz pompy w komorze na kolanie stopowym DN80, z zastosowaniem zasuwy nozowej
odcinajacej umozliwiajgcej prace eksploatacyjne.
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6.4.4. Studnia z punktem czerpalnym

Zaprojektowano studnie betonowg o Srednicy DN1200 zgodnie z normg PN-EN 1917 z prefabrykowanych
elementéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy stosowacC elementy betonowe lub
zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej
niz 5%, wodoszczelnosci W10.

Studnia sktadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) z dnem, w ktdrym na etapie prefabrykacji nalezy
wykonac zagtebienie do wyczerpywania wody, a takze przejscie szczelne dla rury odprowadzajgcej wode ze
studzienki. StosowaC dennice wykonang jako monolityczny odlew przygotowany w jednym cyklu
produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z prefabrykowanych
elementéw tgczonych za pomoca uszczelek gumowych zapewniajgcych catkowitg szczelno$¢ na infiltracje i
eksfiltracje. Ostatni element stanowic bedzie zelbetowa ptyta pokrywowa.

Na etapie prefabrykacji nalezy wykona¢ otwory dla rury wodociggowej De32mm, a takze przygotowac
przejscia szczelne zapewniajgce catkowitg szczelnose.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wiazem zeliwnym,
wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o Srednicy 600 mm, z podwdjnym ryglem
zamykajacym. Gorna krawedz wiazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem
prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potgczenia
poszczegdlnych pierscieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezkg stosowac wodoszczelne zaprawy
cementowe.

W studni zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka z tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie drabinkowym co 25-30cm od
siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one wykonane z pretéw ze stali ocynkowanej @30mm
lub pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie
stosowania stalowych profili ,,pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

Studnie posadowic¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu =200mm
rozécielanym na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaC warstwe
wyrownawczg z betonu kl. C12/15 o grubosci =150mm.

Wprowadzenie przewodu przytgcza do studni z punktem czerpalnym wykonac rurg wodociggowa PE100
De32x3,0mm (SDR11 PN16). Polgczenia rur i ksztattek wykonywa¢ za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Na przewodzie PE nie dopuszcza sie zastosowania pofgczen skrecanych lub
zaciskowych. W przypadku, gdy istniejagca rura wodna w32 znajdowac sie bedzie na gtebokosci mniejszej
niz 1,0m ppt, nalezy odkopac jg na dtugosci okoto 1,5m przed projektowang studnig z punktem czerpalnym
i wykonac docieplenie otuling styropianowg o grubosci Scianki min. 2,5cm.

W wybudowanej studni na przytgczu wody w32, zamontowac:
— zawor kulowy odcinajacy
— izolator przeptywu klasy BA
— punkt czerpalny z zaworem kulowym

Stosowac ksztattki stalowe ocynkowane ogodlnie dopuszczone do stosowania przy systemach dystrybucji
wody.

6.4.5. Uszczelnienia i przejscia szczelne

W przejsciach przez Sciany studni i zbiornikdw nalezy montowac uszczelnienia gwarantujgce catkowitg
szczelnosS¢ na infiltracje i eksfiltracje. Odpowiednie przejScia szczelne powinny by¢ dostarczane przez
dostawce zbiornikdw i studni. W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowac
tancuchy doszczelniajgce w wykonaniu dopuszczonym do stosowania w Srodowisku agresywnych Sciekow
(m.in. z zastosowaniem stali 1.4301 — i Srub A2).

6.5. Sprzet i srodki transportu

Roboty zwigzane z montazem przepompowni i urzadzen z nig zwigzanych moga by¢ prowadzone recznie

oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  zuraw samochodowy

- otwornice do wiercenia w $cianach zbiornikdw

— inny sprzet — ktory moze okazac sie niezbedny do wykonania robot ziemnych o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy wykorzystywac:
— samochody dostawcze, skrzyniowe,
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—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy
— inne érodki transportu — ktoére moga okazaC sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

6.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu elementdéw pompowni i urzgdzen z nig zwigzanych, Wykonawca:
zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

-~ zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

- wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robdt ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw
charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robot oraz reperow,

— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagitebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzic
watpliwosci,

- wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopdw.

6.6.1. Roboty pomiarowe

Sposoéb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

6.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.
6.6.3. Warunki montazu zbiornikow

Sposdb przygotowania podioza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad:

1) element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa

2) na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz zamek
dolny nastepnego kregu posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta studni,

3) jesli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowac zaprawg szybkowigzaca
potaczenie kregow od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne przenoszenie
naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére moga pojawiac sie
w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementow studni.

4) po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

5) zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pomocg asymetrycznych zwezek betonowych lub
pokrywowych ptyt Zelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety terenu z
wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Dla potagczenia poszczegdinych pierscieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezka
stosowa¢ wodoszczelne zaprawy cementowe.

Przyjmuje sie, ze zbiornik polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy.
Roztadunek, a nastepnie montaz zbiornika musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy,
ktérzy powinni poinformowa¢ Wykonawce o sposobie prowadzenia robdt lub przekazaé odpowiednie
instrukcje.

Do montazu ciezkich zbiornikdw oraz prefabrykatéw tj. dennic, poszczegdinych kregow oraz zwezek
nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe
taczenie poszczegodlnych elementdw.

6.6.4. Montaz pomp i armatury

Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg a takze zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producentéw i dostawcow.

6.6.5. Sterowanie i monitoring
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6.6.6. Uklad zasilania oraz o$wietlenie terenu pompowni

Trasy linii kablowych i sterowania (sygnatowych) wytyczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i uktada¢ w rowach kablowych z
zachowaniem niezbednego zapasu i zgodnie z projektem. Nad linia kablowg utozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego. Na koncach kabli i co 10m zamontowac opaski opisowe podajac typ kabla, rok budowy
i nr kabla lub jego przebieg. Kable na terenie pompowni nalezy uktada¢ w ostonach rurowych.

6.6.7. Ogrodzenie, utwardzenie terenu pompowni i miejsca postojowego

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

6.7.1. Materialy

Kontrola zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu
do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogow okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
- norm dotyczacych materiatdow oraz atestdéw, deklaracji, certyfikatéw, Swiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wiasciwosci.

6.7.2. Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6.7.3. Kontrola jakosci wykonania prac elektrycznych

W trakcie realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli,
- sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzic ciggtos$¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — uziemienia,
- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potgczen srubowych,
- dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokonac pomiaru rezystancji uziomow roboczych,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli.

6.7.4. Préby i badania
Dla kanatow grawitacyjnych i ttocznych wykonaé proby zgodnie z ST-04 (punkt 5.7.4).

6.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbioru czesciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

6.8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe kanatdw rurowych — sposdb i prostoliniowoS¢ utozenia, potgczenia rurowe,
potgczenia z armaturg i studniami.
2) Roboty montazowe studni — sposob posadowienia, potgczenia poszczegdlnych elementow
prefabrykowanych, wykonanie zwienczen.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi robdt zanikajgcych
powinna wynikac z etapowania robdt i harmonogramu zatwierdzajgcego przez Zamawiajacego.
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6.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Stosowac jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem.
Podstawa pfatnosci jest wykonanie wszelkich elementéw zwigzanych z realizacjg wymagan niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zakresu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.10. Przepisy zwigzane
Przepisy podano w ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej.

e PN-IEC/HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

Nazwa Inwestycji

~Przebudowa przepompowni $ciekdow w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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7 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych

7.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

7.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3. Zakres robét

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integralng czesc¢
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres rob6t obejmuje odtworzenie terenéw zielonych po wykonaniu robét budowlano-montazowych
zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

7.4. Materialy i wyroby budowlane

7.4.1. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac
przygotowawczych z terenu robdt powinien byé zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajgcych 2m
wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony
zbednych domieszek w postaci kamieni o Srednicy wiekszej od 20mm, kawatkow gatezi i drewna, szkia,
cegty, betonu itp.

7.4.2. Nasiona traw

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, nalezy zastosowac gotowe mieszanki traw. Na
opakowaniach zastosowanych mieszanek traw, powinno by¢ oznaczenie informujgce o sktadzie
gatunkowym, zdolnos¢ kietkowania i numer normy, wedtug ktérej mieszanka zostata wyprodukowana.

7.4.3. Nawozy

Stosowa¢ nawozy mineralne, ktére majg w swoim skiadzie wysokg zawarto$¢ azotu — N, (dla
przyspieszenia wzrostu), a takze charakteryzujgcych sie zawartoscig makroelementow (fosfor: P i potas: K)
oraz mikroelementéw (np. magnez: Mg i wapn: Ca).

Zaleca sie stosowac nawozy granulowane lub nawozy w ptynie (do rozcienczenia z wodg).

7.5. Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z:

- zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi roslinnej,

—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe, samochéd ciezarowe,

—  taczki,

— inne S$rodki transportu — ktdére mogg okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatdw i sprzetu
budowlanego, o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

7.6. Wykonanie robot
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikéw muszg by¢ zgodne ze sztuka ogrodnicza.
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7.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i
innych pozostatosci po robotach budowlano-montazowych.

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowac wszystkie miejsca, w ktdrych prowadzone byty
roboty wykopowe, a takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np.
przez ruch pojazdow i sprzetu budowlanego).

3) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno byC zageszczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

4) grubo$¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej znajdujgcej sie w
obrebie wykopdw, przy czym musi wynosi¢ minimum 10cm (zgodnie z zaleceniami ZDM w Poznaniu).

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozscieli¢ recznie lub mechanicznie w
spos6b réwnomierny na catej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce
wbudowania ziemia urodzajna byla uprzednio wymieszana z nhawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

7.6.2. Obsiew mieszankg traw

1) przed zasianiem, ziemie urodzajng watowac¢ watem gtadkim.

2) zasiew powinien odbyc sie w czasie pogody bezwietrznej.

3) z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew moze by¢
wykonywany recznie.

4) nalezy przyjmowaé zuzycie mieszanki traw w ilosci minimum 4kg / 100m2 powierzchni, o ile
producent mieszanki traw nie podaje inaczej,

5) bezposrednio po sianiu, przystgpi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub watowanie watkiem
kolczatkowym.

6) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewaé trawniki, tak aby nie dopuszcza¢ do
przesuszenia ziemi urodzajnej.

7.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrola podczas wykonywania trawnikéw polega na:

sprawdzeniu przygotowania podtoza pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu,
duzych kamieni i innych zanieczyszczen,

sprawdzeniu grubosci (wysokos$ci) warstw ziemi urodzajnej, ktéra przylega do odtwarzanych terendw,
sprawdzeniu jakoSci humusu uprzednio zdjetego podczas prac przygotowawczych,

sprawdzeniu jakosSci ziemi urodzajnej z dowozu,

sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami,

prawidtowosci rozscielenia i rozplantowania humusu,

sprawdzeniu skfadu gatunkowego traw,

sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion,

sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion.

7.8. Odbioér robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzic:

1) gestos¢ zasiewu, przy czym nie powinny wystepowac obszary nie porosniete lub stabo porosniete
trawg, co moze SwiadczycC o ztej gestosci zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej
2) wystepowanie chwastéw i gatunkéw niewysianych

7.9. Obmiar i podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) odtwarzanej nawierzchni.

7.10. Przepisy zwigzane

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Nazwa Inwestycji

~Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa
kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Gmina Kostomtoty

Inwestor siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty
Branza Sanitarna. Elektryczna. Drogowa
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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8 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

8.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Przebudowa przepompowni Sciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”.

8.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 7.1.

8.3. Zakres roboét

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) dotyczaca
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 8.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robét budowlano-
montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

8.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sa:
— kruszywa tamane lub naturalne

— piaski do podsypek, spoin i otworow

— cement i inne spoiwa

8.5. Sprzeti srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  rowniarka

- walec stalowy gtadki: lekki, $redni lub ciezki

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

— inny sprzet — ktdéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywaé:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

- samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére mogg okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkoéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

8.6. Wykonanie robo6t
Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zlecaé specjalistycznej firmie drogowe;.

8.6.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych
oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Koryto
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementdw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz,
krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do zageszczania
(dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.
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8.6.2. Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki powinny by rozktadane warstwami grubosciach wskazanych w dokumentacji
projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane byly
wymagane spadki i rzedne wysokoSciowe.

Sposdb zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze
wskazaniami dokumentacji projektowej.

8.7. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

— Zageszczenie warstw zasypki wykopu

— Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki

-~ Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$c)

— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i
minimalnie w 3 miejscach przekroju)

— Zageszczenie warstw podbudowy

— 0Ogolny wyglad warstwy

8.8. Odbioér robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbidr robét.

8.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa
ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m? nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okre$lonych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

8.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

e PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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