
BIURO PROJEKTÓW  I  USŁUG INW ESTYCYJNYCH  
„SANITEX – EKO” 

58-500 JELENIA GÓRA, Ul. Bankowa 32,   tel. 609 855 979, NIP: 614-111-61-62; e-mail: sanitex-eko@wp.pl 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
INWESTOR :    
Gmina Kostomłoty 
ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty,  
 
 
 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW ŚREDZKI 
 

KATEGORIA OBIEKTU : XXX 
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kostomłoty,    
DZIAŁKI : obr. 0023 Wilków Średzki, Ark.2 dz : 199/3, 172, 
POWIAT : Środa Śląska, 
WOJEWÓDZTWO : dolnośląskie, 

N A Z W Y  I  K O D Y  W G .  W S P Ó L N E G O   S Ł O W N I K A  Z A M Ó W I E Ń  [ C P V ]  
K A T E G O R I E  R O B Ó T :  
45 111 200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45 232 150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.  
45 232 400-6  Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych. 
45 232 423-3  Przepompownia ścieków.  
45 233 220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 
45 311 100-1, 45 312 200-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i monitoringu, 
 

Autor - Imię i nazwisko Branża-funkcja Nr uprawnień Data Podpis 

mgr inż. Andrzej 
Danilecki 

DOŚ/BO/0607/01 
- instalacje sanitarne  

i technologiczne 

Upr. bud.  
  Nr 220/DOŚ/05 
w spec. instalacji 

sanitarnych 

03.2018r 
 

inż. Ryszard 
 Topolewski 

DOŚ/IS/0473/01 

- sprawdzający,  
instalacje sanitarne  

i technologiczne 

Upr. bud. w spec. 
instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie instalacji i sieci 
sanitarnych 

nr ewid. upr. 2060/89 

03.2018r  

mgr inż. Jolanta 
Jabłońska 

DOŚ/IE/0498/01 

– projektant 
instalacje i sieci 

elektryczne 

Upr. bud. Nr 1627/86 do 
projektowania  

w zakresie sieci 
 i instalacji elektrycznych 

03.2018r  

mgr inż. Jolanta Dumin 
ŁOD/IE/1728/02 

– sprawdzający 
instalacje i sieci 

elektryczne 

Upr. bud. Nr 
LOD/0026/POOE/03 

do projektowania  
w zakresie sieci 

 i instalacji elektrycznych 

03.2018r  

 
MARZEC 2018 ROK 

UMOWA Nr 92/UG/2017/U  
z dnia 30.11.2017r            

EGZEMPLARZ NR 1 
 



Gmina Kostomłoty   
Przebudowa przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim.                                                                                                      

                                                                                           PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                  2 

S P I S   T R E S C I  

CZĘŚĆ I                                                                          DANE OGÓLNE. 
 
1. Przedmiot opracowania.                                                                                                
2. Inwestor.                                                                                                                        
3. Wykonawca opracowania.                                                                                             
4. Lokalizacja inwestycji.                                                                                                   
5. Podstawa i cel wykonania opracowania.                                                                       

CZĘŚĆ II                  INWENTARYZACJA, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
6. Ogólna charakterystyka istniejącej przepompowni.                                                       
7. Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.                                        
8. Instalacje elektryczne. Zasilanie energetyczne pompowni.                                           

CZĘŚĆ III                           PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
9. Ogólna charakterystyka obiektu i terenu inwestycji. Istniejący stan zagospodarowania  

i uzbrojenie terenu.                                                                                                       
10. Geotechniczne warunki posadowienia.                                                                         
11. Bilans ścieków. Etapowanie rozbudowy sieci.                                                                                                            
12. Projektowane zagospodarowanie terenu.                                                                   

12.1. Roboty rozbiórkowe. 
12.2. Przebudowa zbiornika przepompowni. 
12.3. Komora zasuw z przepływomierzem.                                                              
12.4. Studnia rozprężna.                                                                                           
12.5. Nawierzchnia terenu wokół przepompowni.                                                    
12.6. Przebudowa podłączeń kanalizacyjnych.                                                        
12.7. Podłączenia wodociągowe.                                                                              
12.8. Przebudowa podłączenia  energetycznego. Oświetlenie.                               
12.9. Przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni. Brama wjazdowa.                

13. Zestawienia powierzchniowe i inne podstawowe dane liczbowe.                               

CZĘŚĆ IV    PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
I MATERIAŁOWE. 

14. Rozwiązania budowlane, konstrukcyjne i materiałowe,                                              
14.1. Szczegóły przebudowa zbiornika przepompowni.                                           
14.2. Dobór pomp do przepompowni. Wyposażenie technologiczne.                      
14.3. Komora zasuw z przepływomierzem.                                                              
14.4. Studnia rozprężna.                                                                                           
14.5. Nawierzchnia terenu wokół przepompowni.                                                    
14.6. Przebudowa podłączeń kanalizacyjnych.                                                        
14.7. Podłączenia wodociągowe.                                                                              

15. Wytyczne wykonania robót                                                                                         
16. Odbiór robót.                                                                                                               
17. Wnioski końcowe.                                                                                                       

CZĘŚĆ V   PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INSTALACJI 
ENERGETYCZNE J ZASILAJĄCEJ .                             
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE 
PRZEPOMPOWNI. 

 
18. Przebudowa instalacji WLZ.                                                                                       
19. Instalacja elektryczna.                                                                                                 

19.1. Układ zasilania. Szafa zasilająco-sterująca SSA.                                             



Gmina Kostomłoty   
Przebudowa przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim.                                                                                                      

                                                                                           PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                  3 
19.2. Bilans mocy.                                                                                                      
19.3. Główny pożarowy wyłącznik prądu.                                                                   
19.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych.                                                    
19.5. Instalacja siły.                                                                                                    
19.6. Instalacja zasilania i sterowania.                                                                       
19.7. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych.                                                                
19.8. Ochrona   przeciwporażeniowa.                                                                        
19.9. Instalacja przeciwprzepięciowa.                                                                       
19.10. Instalacja monitoringu  
19.11. Uwagi   końcowe.                                                                                             

20. Instalacja monitoringu.                                                                                                 
21. Uwagi końcowe.                                                                                                           

 

CZĘŚĆ VI                                                                           ZAŁĄCZNIKI.  
1. Zestawienie działek i właścicieli                                                                                  
2. Warunki przebudowy przepompowni.                                                                         
3. Warunki techniczne przebudowy zasilania energetycznego pompowni.                     
4. Opinia ZUDP. 
5. Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.125.2018.EM                              
6. Warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej. Decyzja nr 
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CZĘŚĆ VII                                                                               RYSUNKI.  
 

Lp. Tytuł rysunku Nr 
 rysunku Skala 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. 
Lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych w Wilkowie Średzkim 
oraz rurociągu tłocznego. Mapa orientacyjna. Z-01-01 1: 5 000 

2. Lokalizacja przepompowni na mapie ewidencyjnej. Z-02-01 1:500 

3. 
Istniejące zagospodarowanie terenu przepompowni w Wilkowie 
Średzkim.  Z-03-01 1:500 

4. 
Projekt zagospodarowania terenu przepompowni w Wilkowie Średzkim 
z lokalizacją projektowanych instalacji.  Z-03-02 1:500 

5. Profile przebudowy kanalizacji sanitarnej i podłączeń wodociągowych. Z-04-01 1:100/250 

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI. 

5. 
Inwentaryzacja zbiornika i wyposażenia przepompowni ścieków  
w Wilkowie Średzkim. I-05-01 1:20 

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI. 

6. 
Rysunek konstrukcyjny projektowanego zbiornika przepompowni, 
komory zasuw i studni rozprężnej z wyposażeniem technologicznym.  S-06-01 1:20 

7. 
Konstrukcja nawierzchni placu przy przepompowni w Wilkowie 
Średzkim. S-07-01 1:25 

8. 
Rysunek konstrukcyjny ogrodzenia i bramy wjazdowej przepompowni 
ścieków w Wilkowie Średzkim.  S-08-01 1:25/100 

9. Szczegół włączenia do wodociągu i hydrantu ogrodowego. S-09-01 1:25 

10. Schemat obliczeniowy - stan istniejący. ETAP nr 1. S-10-01 b.s 

11. Schemat obliczeniowy - stan projektowany - ETAP nr 2. S-10-02 b.s 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

12. Schemat ideowy instalacji elektrycznych. E-11-01 b.s. 
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CZĘŚĆ I                                                                        DANE OGÓLNE. 
1.0 Przedmiot opracowania. 
Niniejszy projekt budowlany dotyczy wykonania przebudowy przepompowni w Wilkowie Średzkim,  
na terenie Gminy Kostomłoty. 

Zaprojektowano wykonanie następujących robót budowlanych : 

- przebudowa istniejącego zbiornika przepompowni ścieków, 
- przebudowa instalacji technologicznych wewnątrz zbiornika przepompowni,  
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przepływu na rurociągu tłocznym, 
- budowa studni rozprężnej z zasuwą na rurociągach dopływowych, 
- budowa podłączenia wodociągowego do przepompowni, 
- przebudowa podłączenia kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, 
- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni, 
- przebudowa instalacji automatyki przepompowni, 
- przebudowa istniejącego ogrodzenia, 
- budowa nawierzchni na terenie pompowni, 

Dokumentacja realizowana jest pod nazwą : 

„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki." 

2.0 Inwestor. 
Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty. 

3.0 Wykonawcy opracowania. 
Wykonawcą opracowania jest Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „Sanitex-Eko”, z siedzibą  
w Lubawce , Pl. Wolności 6/5, 58-420 Lubawka. 
Biuro : SANITEX-EKO, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra.    

Projekt budowlany wykonali : 
 mgr inż. Andrzej Danilecki - projektant w zakresie instalacji sanitarnych, 
 inż. Ryszard Topolewski -  sprawdzający w zakresie instalacji sanitarnych, 
 mgr inż. Jolanta Jabłońska - projektant w zakresie instalacji elektrycznych, 
 mgr inż. Jolanta Dumin - sprawdzający w zakresie instalacji elektrycznych,   

4.0 Lokalizacja inwestycji. 
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kostomłoty,    
DZIAŁKI : obr. 0023 Wilków Średzki, Ark.2 dz : 199/3, 172, 
POWIAT : Środa Śląska, 
WOJEWÓDZTWO : dolnośląskie, 
Projektowana do przebudowy przepompownia ścieków zlokalizowana jest w całości na terenie 
miejscowości Wilków Średzki w gminie Kostomłoty. Lokalizacja na działce 199/3. Na działce 172 
zlokalizowane są szafki energetyczne ZK i SL oraz odcinek WLZ, zasilający pompownię.  

Działki 199/3 i sąsiednia dz. 199/2 są własnością miasta Skarbu Państwa, w zarządzie Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa. 

Działka drogowa 172 pozostaje własnością Powiatu Średzkiego, a działka 152 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. W załączeniu informacje o działkach. Wjazd na działkę z drogi powiatowej. Nie 
przewiduje się przebudowy wjazdu. Inwestycja będzie realizowana w całości na działce 199/3.     
   
Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

5.0 Podstawa i cel wykonania opracowania. 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem,  
a Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych "Sanitex-Eko"  w Lubawce nr umowy 92/UG/2017/U  
z dnia 30.11.2017r            
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Niniejsze opracowanie zostało wykonane w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę 
przepompowni.  

Do sporządzenia projektu wykorzystano następujące materiały i normy : 
[1.] Koncepcja przebudowy przepompowni w miejscowości Siemidrożyce, opracowana w czerwcu 

2017r przez firmę VOLANS Karolina Kijak-Dzikońska z Wieruszowa.      
[2.] Projekt przebudowy przepompowni w miejscowości Siemidrożyce, opracowany przez firmę 

VOLANS Karolina Kijak-Dzikońska z Wieruszowa we wrześniu 2017r. 
[3.] Projekt budowlany - Świdnica Polska, Czechy, Sikorzyce, Budziszów, opr. G.T. Instal w 2006r. 
[4.] Projekt budowlany - Samsonowice, Piotrowice, Wnorów, opr. GT Instal, 2006r. 
[5.] Projekt budowlany „Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Ramułtowice w 

gminie Kostomłoty", opr. Projwik Sp. z o.o., 2014r. 
[6.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych, 
[7.] Mapa topograficzna, 
[8.] Wizja lokalna i pomiar urządzeń opracowany w dniu 30.11.2017, 
[9.] Katalogi techniczne producentów urządzeń kanalizacyjnych, 
[10.] Plan ochrony środowiska dla gminy Kostomłoty, 
[11.] Poradnik. Kanalizacja ciśnieniowa w systemie Wilo Emu. 
[12.] Koncepcja przebudowy pompowni w Wilkowie Średzkim opracowana przez SANITEX-EKO  

w grudniu 2017r,  
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CZESĆ II                INWENTARYZACJA, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
6.0 Ogólna charakterystyka istniejącej przepompowni. 
Wieś Wilków Średzki zlokalizowana jest w zachodniej części gminy Kostomłoty. Wieś przecina droga 
wojewódzka nr 346. Wieś liczy obecnie ok. 295 mieszkańców. Posiada typowo wiejski charakter. 
Budownictwo jednokondygnacyjne zagrodowe. W południowej części wsi zabudowania po byłym 
PGR. W centralnej części znajduje się niewielki kościół. 

Teren jest praktycznie płaski. Opada lekko w kierunku południowym, w kierunku przepływającego 
cieku wodnego.    

Przepompownia zlokalizowana jest na działce 199/3, w kształcie klina pomiędzy drogą wojewódzką 
346 i drogą powiatowa. 

Istniejąca przepompownia składa się z następujących obiektów : 
 studni przepompowni zbudowanej z kręgów betonowych o średnicy DN1500 o głębokości 

całkowitej ok. 4,22m, 
 studni z kręgów betonowych DN1000, na rurociągu tłocznym z PE Dz90 doprowadzającym ścieki z 

kierunku miejscowości Wnorów, Karczyce, Jarząbkowice,     
 szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172), 
 szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172), 
 szafy zasilająco sterującej ( w ogrodzeniu pompowni). 
Teren przepompowni jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach. Wysokość 
ogrodzenia ok. 1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydłowa 
szerokości 3,0m i furtka szerokości 1,0. Rzędna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m. 

Wyposażenie technologiczne.  

Pompy – JUG typu UFK 200/2 B6 - 2szt, z wirnikiem jednokanałowym o mocy elektrycznej   
P= 17,3 kW, n=2800 obr/min, 
Zbiornik wyposażony jest w następującą armaturę : 

 dwa piony tłoczne DN100 ze stali KO, 
 kolana stopowe z żeliwa - 2 szt., 
 prowadnice pomp rurowe ze stali K.O. średnicy 1" - 2 kpl.  
 łańcuch pompy ze stali K.O. - 2 kpl., 
 drabina na ścianie zbiornika ze stali KO,  
 wentylacja grawitacyjna - kominek śr.16cm, materiał - PVC - 1szt. 
 właz ze stali K.O. o wymiarach ok. 80x80cm. 

7.0 Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe (wg. PN-ISO 9836). 
 Powierzchnia działki 199/3 : 391,0 m2, 
 Powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,0 m2, 
 Średnice rurociągów dopływowych :  

 kierunek miejscowości Wnorów, Karczyce, Jarząbkowice - PE Dz90, 
 przepompownia nr 2 na terenie miejscowości Wilków Średzki -  PE Dz90, 
 lokalny kanał grawitacyjny Dz200 : 146,36 m n.p.m., 

 Rzędna wlotu do przepompowni rurociągów  tłocznych : 146,16 m n.p.m., 
 Rzędna wlotu do przepompowni rurociągu grawitacyjnego : 146,25 m n.p.m., 
 Rzędna wylotu z przepompowni rurociągu tłocznego : 146,16 m n.p.m., 
 Rzędna dna przepompowni : 143,61 m n.p.m., 
 Rzędna minimalnego poziomu ścieków : 144,46 m n.p.m., 

8.0 Instalacje elektryczne. Zasilanie energetyczne przepompowni.                                 
Pompownia zasilana jest z sieci energetycznej na podstawie umowy nr 42304/42403/RE15/2004  
z dnia 22.09.2004r.  
Grupa taryfowa C11, moc przyłączeniowa 19,0kW. Wysokość zabezpieczenia przedlicznikowego 25A.  

Pompownia posiada jedno zasilanie energetyczne. Szafa zasilająco-sterująca wyposażona jest 
gniazdo do zasilania z agregatu zewnętrznego.    
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Osprzęt szafki sterowniczej :  

- Wyłącznik główny, 
- sterownik, 
- przełączniki pracy pomp dla każdej pompy oddzielnie,  
- Wyłącznik różnicowoprądowy, 
- Wyłączniki silnikowe 24-32A, 
- Czujnik zaniku faz, 
- Liczniki czasu pracy pomp, 
- Sondy pływakowe – 4 szt, 
- Gniazdo do agregatu prądotwórczego, 
- Lampa alarmowa zewnętrzna, 
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CZĘŚĆ III                          PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
9.0 Istniejący i projektowany stan zagospodarowania  i uzbrojenie terenu. 
Przepompownia zlokalizowana jest na działce 199/3, w kształcie klina pomiędzy drogą wojewódzką 
346 i drogą powiatowa. 

Istniejąca przepompownia składa się z następujących obiektów : 
- studni przepompowni zbudowanej z kręgów betonowych o średnicy DN1500 o głębokości 

całkowitej ok. 4,22m, 
- studni z kręgów betonowych DN1000, na rurociągu tłocznym z PE Dz90 doprowadzającym ścieki z 

kierunku miejscowości Wnorów, Karczyce, Jarząbkowice,     
- szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni - dz.172 ), 
- szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni - dz.172 ), 
- szafy zasilająco sterującej ( w ogrodzeniu pompowni ). 
Teren przepompowni posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach. Wysokość ogrodzenia ok. 
1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 3,0m i furtka 
szerokości 1,0m. Rzędna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m. 

Projektowana lokalizacja przepompowni w Wilkowie Średzkim w dotychczasowym miejscu, na działce 
199/3. Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia pompowni oraz istniejącej studni 
przepompowni z kręgów betonowych średnicy DN1500 oraz betonowej studni DN1000 z zaworem do 
płukania rurociągu ciśnieniowego z kierunku Karczyce-Jarząbków. 

Demontaż wykonać po wybudowaniu nowego ciągu technologicznego i jego podłączeniu do systemu 
rurociągów tłocznych. Lokalizacja projektowanych urządzeń praktycznie w granicach istniejącego 
ogrodzenia. Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach oraz dwuskrzydłową bramą wjazdową, 
o wysokości 1,60m zostanie rozebrane. W jego miejscu zostanie wykonane nowe ogrodzenie z 
prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,68m. W ogrodzeniu brama wjazdowa 
dwuskrzydłowa o wysokości 1,68m i szerokości 4,0m. 

Projektowany ciąg technologiczny na terenie przepompowni składa sie z następujących urządzeń : 

 studni rozprężnej z kręgów betonowych o średnicy DN1000, 

 studni przepompowni ścieków z kręgów betonowych o średnicy DN1500, 

 studni komory zasuw i przepływomierza z kręgów betonowych o średnicy DN2000, 

zlokalizowany został wzdłuż północnego ogrodzenia pompowni.  

W dotychczasowym miejscu zostanie pozostawiona przewidziana do przebudowy szafa zasilająco-
sterująca. Obok szafy projektuje się ustawienie latarni oświetlenia zewnętrznego terenu 
przepompowni. Projektuje się przebudowę istniejącego kabla WLZ pomiędzy szafką SL a szafą 
sterująca na terenie pompowni.  

Wjazd na teren przepompowni przez bramę o szerokości 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym 
miejscu. Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni : 

 cała powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia ze szczelnie ułożonej nawierzchni  
z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia utwardzona : L 95,00 m2. 

Zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni w kierunku bramy wjazdowej.  
Rzędne terenu przepompowni od 147,90 m n.p.m. przy bramie wjazdowej do 148,22 m n.p.m.,  
w północno-zachodnim narożniku ogrodzenia. Pokrywy wszystkich studni wystają ponad poziom 
nawierzchni Rzędne pokryw są jednakowe : 148,25 m n.p.m.   
Powierzchnia działki nr 199/3, na której zlokalizowana jest pompownia wynosi : 391,0 m2. 
Powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,0 m2, 
Powierzchnia terenu, na której prowadzone będą roboty budowlane wraz z obszarem oddziaływania 
wynosi ok. 350m2. 
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10.0 Geotechniczne warunki posadowienia. 
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego (przyłącza wody instalacji do poboru 
prób)   ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w  sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 27.04.2012r.)  
1. Projektowany obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki 

geotechniczne określa się jako proste. 
2. Nie przewiduje się odwadniania wykopu w związku z brakiem ustalonego poziomu wody gruntowej 

do poziomu posadowienia rurociągów i przepompowni ścieków.  
3. Nie projektuje się wykorzystania gruntów do wykonania budowli ziemnych, 
4. Nie występuje potrzeba wykonania barier i ekranów uszczelniających, 
5. Nośność podłoża określa się jako dobrą dla posadowienia studni i rurociągów. Stateczność skarp 

zostanie zachowana w wyniku stosowania ubezpieczenia wykopów w czasie wykonywania robót 
ziemnych. Z uwagi na niewielkie obciążenia, nie występuje problem braku stateczności podłoża.  

6. Obiekt nie będzie oddziaływał na budowle sąsiednie. Uwzględniono współpracę fundamentów 
obudowy, rurociągu i gruntu. 

7. Nie występuje potrzeba wzmacniania podłoża. Skarpy wykopu zostaną zabezpieczone szalunkami. 
8. Z uwagi na stosunkowo brak ustalonego poziomu wód gruntowych w stosunku do poziomu 

posadowienia projektowanych fundamentów, kanałów i studni, nie występuje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia budowli w wyniku wyporu.  

9. Inwestycja nie wpłynie na zanieczyszczenie podłoża gruntowego.  

Geotechniczne warunki posadowienia zostały opracowane na podstawie opinii geotechnicznej dla 
oceny warunków przebudowy pompowni w Wilkowie Średzkim, opracowanej w marcu 2018r przez 
firmę Usługi Geologiczne GEOLOGIK Marcin Walczak, 50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 5/8, 

Podłoże gruntowe rozpoznano do głębokości 6,0m, 
Rozpoznane w podłożu grunty podzielono na następujące warstwy geotechniczne :  

Warstwa N – warstwa gliniastych nasypów niekontrolowanych. 

Warstwa I – warstwa piasków grubych lekko zaglinionych. Stopień zagęszczenia określony 
na podstawie obserwacji procesu wiercenia wynoszący ID~0,5 - grunty średnio zagęszczony. 

Warstwa II – warstwa piasków średnich z domieszką żwirów. Stopień zagęszczenia 
określony na podstawie obserwacji procesu wiercenia wynoszący ID~0,6 - grunty średnio 
zagęszczony. 

Warstwa B – zbudowana z glin piaszczystych . Stopień plastyczności dla gruntów tej 
warstwy określony na podstawie badań makroskopowych wynosi IL=0,0. Są to grunty w stanie 
półzwartym; 

Opisane warstwy geotechniczne wydzielono na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zał. 
Nr 03). Parametry fizyko-mechaniczne dla gruntów rodzimych zestawiono w tabeli załącznika Nr 04 
„Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów". 

Wnioski : 
1. Podłoże gruntowe w obszarze przewidzianej do przebudowy przepompowni ścieków stanowią 

grunty nośne - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim i gliną pylastą zwięzłą, 
2. Poziom posadowienia fundamentów przyjąć należy poniżej strefy przemarzania tj. 0,80 m p.p.t.  

i gruntów nasypowych. 
3. Do głębokości prowadzonych robót nie należy spodziewać się występowania wody gruntowej, 

okresowo możliwe pojawianie się sączeń pochodzenia infiltracyjnego w przewarstwieniach gliny 
piaszczystej i nasypów. 

4. Dla robót ziemnych można przyjąć III-IV kategorię gruntów wg KNR nr 2-01. 
5. Projektowane obiekty zaliczam do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. 

11.0 Bilans ścieków. Etapowanie rozbudowy sieci. 
11.1 Stan obecny. 

Bilans ścieków opracowano na podstawie dostarczonej przez Inwestora koncepcji [1] opracowanej w 
czerwcu 2017r. 
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W koncepcji opracowano bilans ścieków dla miejscowości gminy w zasięgu systemu kanalizacji na 
dzień dzisiejszy (rok 2017) oraz dla perspektywy roku 2031. 

Oszacowano dopływy ścieków dla poszczególnych pompowni w trzech etapach : 

1. ETAP l - stan istniejący w 2017, 

2. ETAP 2 - wykonanie kanalizacji we wszystkich miejscowościach zlewni, 

3. ETAP 3 - rozwój miejscowości w okresie perspektywicznym (rok 2031), 

Założenia :  
 średnio dobowa ilość ścieków = 90/0dm3 / l mieszkańca, 
 nierównomierność dobową Nd =1,6, 
 godzinowy % rozbioru w dobie maksymalnej - 9,15%. 

11.2 Etap. 1.  

Na terenie gminy funkcjonuje jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków na terenie miejscowości 
Piotrowice. W poszczególnych miejscowościach gminy wybudowano systemy kanalizacji 
grawitacyjnej zakończone przepompowniami ścieków. Pompownie pompują ścieki systemem 
kanalizacji ciśnieniowej w systemie z pompowni na pompownię. Dla etapu nr 1 (stan obecny), 
pompownie znajdują się w miejscowościach w kolejności w zależności od odległości od 
oczyszczalni ścieków : 

1.Siemidrożyce (PSS )- pompownia zbiorcza i tranzytowa, 

2.Wilków Średzki (PW4) - pompownia tranzytowa, 

3.Wilków Średzki (PW1) - pompownia zbiorcza włączona do tranzytowej (PW4), 

4.Wnorów - pompownia zbiorcza włączona do tranzytu Karczyce - Wilków Średzki, 

5.Lisowice (PL3) - pompownia zbiorcza włączona do tranzytu Karczyce - Wilków Średzki, 

6.Ramułtowice (PR3) - pompownia zbiorcza włączona do tranzytu Karczyce - Wilków Średzki, 

7.Karczyce - pompownia zbiorcza i tranzytowa, 

8.Jarząbkowice (PL6) - pompownia zbiorcza i tranzytowa, 

Ilości ścieków zestawiono dla poszczególnych analizowanych etapów rozbudowy kanalizacji w gminie 
Kostomłoty. 

Dla etapu 1 ilość ścieków powstających na terenie Gminy Kostomłoty wynosi : 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 87,23 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 31 837,75  m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 139,56  m3/d, 
- Ilość ścieków dopływających do przepompowni w Wilkowie Średzkim : 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 79,12 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 28 878,00  m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 126,59  m3/d, 
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 3,21 dm3/s, 

11.3 Etap. 2.  

Drugi etap obliczeniowy zakłada, że w najbliższym czasie wybudowane zostaną pompownie i 
sieci kanalizacyjne w miejscowościach : Ramułtowice, Budziszów, Sikorzyce, Czechy, Świdnica Polska, 
Szymanowice i Jakubkowice, a ich mieszkańcy przyłączą się do zbiorczego systemu kanalizacji. 
Dodatkowo zostanie podłączona do systemu kanalizacyjnego przepompownia w Sobkowicach.  

9. Szymanowice - pompownia zbiorcza włączona do tranzytowej (PSS) w Siemidrożycach, 

10. Jakubowice - pompownia zbiorcza włączona do tranzytowej (PSS) w Siemidrożycach, 

11. Świdnica Polska - pompownia zbiorcza włączona do tranzytu Wilków Średzki - Siemidrożyce, 



Gmina Kostomłoty   
Przebudowa przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim.                                                                                                      

                                                                                           PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                  12 
12. Świdnica Polska 2 - pompownia zbiorcza włączona do kanalizacji grawit. w Świdnicy Polskiej, 

13. Sikorzyce - pompownia zbiorcza włączona do kanalizacji grawit. w Świdnicy Polskiej, 

14. Czechy - pompownia zbiorcza włączona do kanalizacji grawit. w Świdnicy Polskiej, 

15. Budziszów - pompownia zbiorcza włączona do kanalizacji grawit. w Sikorzycach, 

16. Sobkowice - pompownia zbiorcza włączona do kanalizacji grawit. w Wilkowie Średzkim, 

Dla etapu 2 ilość ścieków wynosi : 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 211,68 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 77 263,20 m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 338,67 m3/d 
- Ilość ścieków dopływających do przepompowni w Wilkowie Średzkim : 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 123,93 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 42 234,45 m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 198,28 m3/d, 
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 5,03 dm3/s, 

Niniejszy projekt spełnia wymagania dotyczące ilości pompowanych ścieków na terenie gminy  
w 2 ETAPIE rozbudowy sieci. Etap ten nie zakłada przebudowy rurociągu tłocznego PE Dz110 
odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni pomiędzy miejscowościami Wilków Średzki i 
Siemidrożyce. Założono, że w ramach niniejszej przebudowy zostanie zwiększona z Dz90 na Dz140 
średnica rurociągu doprowadzającego ścieki z pompowni w Karczycach, Jarząbkowicach. 
Przebudowa zostanie wykonana w obrębie proj. ogrodzenia pompowni. Po wykonaniu w 3 ETAPIE 
rozbudowy sieci , konieczna będzie wymiana pompy w pompowni. Szacuje się, że po zwiększeniu 
średnicy rurociągu z Dz110 na Dz160 wydajność pompowni wzrośnie do 13,97 dm3/s przy współpracy 
z pompownią w Świdnicy Polskiej. Szacowana moc pompy w pompowni spadnie do 17,0 kW.              

11.4 Etap. 3.  

Ostatni etap rozbudowy kanalizacji przewiduje, że w związku z planowanym rozwojem zabudowy 
mieszkaniowej w północno-wschodniej części gminy, położonej bliżej dojazdu do Wrocławia nastąpi 
wzrost liczby mieszkańców, którzy będą korzystać z systemu kanalizacji sanitarnej. 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 373,55 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 136 344,75 m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 597,69 m3/d 
- Ilość ścieków dopływających do przepompowni w Wilkowie Średzkim : 

ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 267,26 m3/d 
ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 97 549,90 m3/rok 
MAKSYMALNA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 427,62 m3/d, 
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW = 10,87 dm3/s, 

12.0 Projektowane zagospodarowanie terenu. 
12.1  Roboty rozbiórkowe. 

Z uwagi na zły stan techniczny zaprojektowano demontaż : 

 istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach z bramą wjazdową i furtką,    

 istniejącej studni z kręgów betonowych DN1500 - przepompownia ścieków, 

 istniejącej studni z kręgów betonowych DN1000 - komora płucząca przed przepompownią, 

 istniejących rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z PE Dz90 doprowadzających ścieki do zbiornika 
przepompowni oraz studni z zaworem płuczącym,     

 odcinka rurociągu grawitacyjnego z PVC Dz200. 

 szafy sterującej oraz przewodów zasilających pompy w studni pompowni. 
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Nie przewiduje się przebudowy ZK1b i SL, zlokalizowanych poza ogrodzeniem przepompowni. 
Projektuje się przebudowę kabla WLZ pomiędzy szafką licznikową (SL) a szafą sterująca 
zlokalizowaną na terenie przepompowni.      

Demontaż wykonać po wykonaniu nowego ciągu technologicznego i jego podłączeniu do systemu 
rurociągów tłocznych.  Lokalizacja projektowanych urządzeń praktycznie w granicach istniejącego 
ogrodzenia. Sposób prowadzenia demontażu nie może powodować przerw w działaniu urządzeń o 
długości przekraczającej 4 godziny.   

12.2  Przebudowa zbiornika przepompowni. 
Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy DN1500, 
łączonych na uszczelki gumowe. Przewiduje się dodatkowe uszczelnienie styków pomiędzy kręgami 
od środka i od zewnątrz. Projektuje się wykonanie dodatkowej powłoki na wewnętrznej powierzchni 
studni w celu zapewnienie gładkiej powierzchni oraz ochrony betonu przed agresywnymi związkami 
zawartymi w ściekach. 
Płyta pokrywy nastudziennej ułożona na kręgach betonowych. Właz z blachy K.O. o wymiarach 
wewnętrznych 83x83cm i nośności D400. Pod włazem i w kominku wentylacyjnym wkład 
antyodorowy. Właz osadzony na pokrywie, zamykany na kłódkę. Rzędna pokrywy przepompowni : 
148,25 m n.p.m.. Rzędna dna zbiornika przepompowni : 142,97 m n.p.m.    

Szczegóły wykonania pompowni wg. rysunku S-06-01.     

12.3 Komora zasuw z przepływomierzem. 

Armaturę odcinająco kontrolną umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kręgów 
betonowych o średnicy DN2000.  
Płyta pokrywy nastudziennej żelbetowa, ułożona na trzonie z kręgów. W pokrywie dwa włazy okrągłe 
ze stali K.O. średnicy 60cm  i nośności D400, zamykane na kłódkę.   
W komorze na każdym z rurociągów tłocznych zaprojektowano zawór zwrotny kulowy oraz zasuwę 
odcinającą. Za trójnikiem z rurociągu tłocznym zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny.  
DN100. Rurociągi tłoczne przed przepływomierzem połączone za pomocą trójnika żeliwnego 
kołnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano zasuwę odcinającą DN100. 
Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocą rurociągu z PVC Dz110 SN4 
wprowadzonego do studni przepompowni ścieków. Wlot do rurociągu zamknięty klapą zwrotną z PVC  
DN100. Rzędna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzędna dna studni : 145,83 m n.p.m.  

Szczegóły wykonania wg. rysunku S-06-01.          

12.4 Studnia rozprężna. 

Do istniejącej studni przepompowni ścieków włączone są dwa rurociągi tłoczne z PE Dz90 : 

 jeden z kierunku Karczyce-Jarząbków, 
 drugi z kierunku przepompowni nr 2 w Wilkowie Średzkim, 
Włączony jest również odcinek rurociągu grawitacyjnego z PVC Dz200.     

Zaprojektowano włączenie rurociągów ciśnieniowych oraz rurociągu grawitacyjnego do projektowanej 
studni rozprężnej z prefabrykowanych kręgów  betonowych o średnicy DN1000. W związku z 
projektowaną rozbudową sytemu kanalizacji tłocznej wlot dla kierunku Karczyce-Jarząbków wykonać 
odcinkiem rurociągu z PE100 dz140 SDR17. Drugi wlot ciśnieniowy z PE100 Dz90 SDR17.  
Do studni rozprężnej zaprojektowano włączenie lokalnego rurociągu grawitacyjnego z PVC Dz200.  
Na rurociągu wylotowym ze studni rozprężnej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite",  zaprojektowano 
montaż zasuwy nożowej DN200, zamykającej odpływ ścieków do przepompowni. 

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony 
napływu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubości min.5mm, zamocowanym do konstrukcji kinety w 
czasie jej betonowania za pomocą stalowych kotwi. 
Płyta nastudzienna żelbetowa, ułożona na trzonie studni z kręgach betonowych .  
Studnie zaopatrzona we właz ze stali K.O. o średnicy DN600 i nośności D400. Właz zamykany na 
kłódkę. Pod włazem filtr antyodorowy. 

Szczegóły wykonania wg. rysunku S-06-01. 
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12.5  Nawierzchnia terenu wokół przepompowni.  

1. Wjazd na teren pompowni. 

Nie przewiduje się przebudowy istniejącego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej  
(dz. nr 172). 

Wjazd na teren przepompowni przez bramę o szerokości 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym 
miejscu, od strony wschodniej przepompowni.  

2. Teren pompowni. 

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni  za pomocą nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubości 20cm.  

Na szerokości bramy wjazdowej obniżone krawężniki typu najazdowego. 
Powierzchnia utwardzona :F= 95,00 m2.  

Przekrój konstrukcyjny  - wjazdy.  

Warstwa ścieralna Kostka betonowa     gr. 8 cm  

Podsypka Piasek gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa Kruszywo łamane 0/31,5,  gr. 20 cm 

Szczegóły wg. projektu PZT ( rys. Z-03-02 ). 

12.6 Przebudowa podłączeń kanalizacyjnych.                                                        

Istniejące obiekty i instalacje na terenie przepompowni zostaną zlikwidowane po wybudowaniu i 
uruchomieniu studni rozprężnej, pompowni i komory zasuw. Dla obecnego etapu funkcjonowania sieci 
kanalizacji sanitarnej wylot z komory zasuw należy wykonać rurociągiem ciśnieniowym jak istniejący z 
PE100 Dz110. Dla projektowanego etapu nr 3 konieczne będzie zwiększenie rurociągu wylotowego z 
komory zasuw do Dz160 SDR17. 

Rurociąg wlotowy do studni rozprężnej z kierunku Karczyce-Jarząbków zaprojektowano o zwiększonej 
średnicy z PE100 Dz140 SDR17. Istniejący lokalny rurociąg grawitacyjny z PVC Dz200, zostanie 
włączony do projektowanej studni rozprężnej SR1. 

Projektuje się wykonanie przełączenia dopływu grawitacyjnego z rur PVC_U "LITE" o średnicy 
Dz200mm i sztywności SN8. 
Na rurociągu zaprojektowano studzienkę rewizyjną niewłazową z tworzywa (PVC/PP) o średnicy 
DN400mm z pokrywą żeliwną typu teleskopowego D400.  

Lokalizację projektowanych do likwidacji oraz nowych odcinków kanałów przedstawiono na rysunku 
projektu zagospodarowania terenu (Z-03-02).           

Długości rurociągów przewidzianych do budowy : 

 PE100 Dz90 : 6,42 mb. 

 PE100 Dz110 : 7,77 mb. 

 PE100 Dz140 : 9,36 mb. 

 PVC Dz200 : 4,90 mb. 

Długości rurociągów przewidzianych do likwidacji : 

 PE100 Dz90 : 9,10 mb. 

 PE100 Dz110 : 5,80 mb. 

12.7 Podłączenie wodociągowe. 
Zasilanie pompowni w wodę zaprojektowano z istniejącego rurociągu żeliwnego DN150, 
przebiegającego przez teren przepompowni (dz.199/3). 
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Połączenie rurociągu istniejącego z projektowanym przyłączem za pomocą systemowych złączek z 
żeliwa (nawiertką, zasuwa) i PEHD (połączenia elektrooporowe z rurociągiem przyłącza). Przyłącze  
doprowadzające wodę z PE 100 Dz 40 PN10. 

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o średnicy nominalnej 
DN40.  

Długości rurociągów : 
-  PE100 Dz40 : 4,45 mb. 

12.8 Przebudowa podłączenia energetycznego. Oświetlenie. 

Przepompownia zasilana jest w energię elektryczną ze złącza kablowego ZK1a z szafką licznikową 
SL, które zlokalizowane są poza ogrodzeniem przepompowni.  

Ze względu na zwiększenie mocy przyłączeniowej przepompowni   ścieków wystąpiono o nowe 
warunki przyłączenia do sieci nN.  Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia do sieci 
nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia 23.02.2018  przewiduje się przebudowę szafki pomiarowej 
nN  1P na szafkę pomiarową 1Pw. Jest to w zakresie robót Tauron Dystrybucja S.A. 

Wewnętrzna linia zasilająca wykonana jest kablem YKY 5x16 mm2. Z uwagi na zwiększenie mocy 
przyłączeniowej projektuje się przebudowę WLZ, ze zwiększeniem średnicy kabla do 5x35 mm2.   

W pobliżu istniejącej szafki zasilająco -sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilająco-
sterująca S, z której zasilone będą  wszystkie urządzenia elektroenergetyczne pompowni. 

W celu doświetlenia terenu przepompowni zaprojektowano latarnię oświetleniową wolnostojącą, którą 
zabuduje się  przy szafie sterowniczej przepompowni . Latarnię proponuje się wykonać jako  stalową 
cylindryczną o wysokości 5m. 

Na słupie oświetleniowym projektuje się zamocowanie oprawy oświetleniowej drogowej LED. 

Przewiduje się monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Należy rozszerzyć 
istniejące oprogramowanie o projektowaną pompownię. 

Wszystkie przewody prowadzone będą w kanałach kablowych z rur gładkościennych z PEHD o 
średnicy zewnętrznej Dz110mm.  

Zaprojektowano kanały kablowe:        
 pomiędzy szafką sterowniczą a przepompownią - 3 rury Dz110,  L= 3 x 7,0=21,0 mb, 
 pomiędzy szafką sterowniczą a komorą zasuw - 1 rura Dz110, L= 6,0 mb, 
 pomiędzy szafką sterowniczą a szafką SL - 1 rura Dz110,  L= 1 x 8,0 mb, 
 zasilanie latarni - 1 rura Dz110,  L= 1 x 1,5 mb, 

Łącznie zaprojektowano  36,50 mb rur kablowych z PE Dz110. 

Kabel zasilający lampę oświetlenia terenu przepompowni - YKY 3x2,5 mm2, długości ok. 4,0m.    

12.9 Przebudowa ogrodzenia terenu pompowni. Brama wjazdowa. 
Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano  
z prefabrykowanych, zgrzewanych paneli stalowych.  
Wysokość projektowanego ogrodzenia : 1,68m. Projektowane ogrodzenie z elementów typowych, 
zgrzewanych paneli stalowych, ocynkowanych, powlekanych tworzywem w kolorze ciemnym 
zielonym. Słupki stalowe ogrodzenia zabetonowane w podłożu do głębokości 0,85m. Pomiędzy 
słupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa „deska „ szer. 30 cm. Rozstaw słupków ok 251cm.  
Wjazd na teren pompowni rozwieraną, dwuskrzydłową bramą z elementów stalowych o szer. 4,00m. 
Całkowita długość projektowanego ogrodzenia łącznie z bramą wjazdową wynosi : 39,00 mb. 

13.0 Zestawienia powierzchniowe i inne podstawowe dane liczbowe. 
13.1 Teren inwestycji. 
 powierzchnia działki nr 199/3, na której zlokalizowana jest pompownia wynosi : 391,0 m2, 
 powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,0 m2 
 powierzchnia terenu, na której prowadzone będą roboty budowlane wraz z obszarem 

oddziaływania wynosi ok. 250m2. 
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 powierzchnia utwardzona wokół studni kostką brukową : 94,50m2, 

13.2 Projektowane przyłącza. 
1. podłączenia kanalizacji sanitarnej : 

Długości rurociągów przewidzianych do budowy : 

 PE100 SDR17 Dz90 : 6,42 mb. 
 PE100 SDR17 Dz110 : 7,77 mb. 
 PE100 SDR17 Dz140 : 9,36 mb. 
 PVC SN8 Dz200 : 4,90 mb. 

Długości rurociągów przewidzianych do likwidacji : 

 PE100 Dz90 : 9,10 mb. 
 PE100 Dz110 : 5,80 mb. 
2. podłączenia wodociągowe : PE100 Dz40 : 4,45 mb. 
3. WLZ : 
 zasilanie pomp : 2 x 15,0 mb, 
 zasilanie sond poziomu : 3 x 10,0 mb, 
 zasilanie i kabel sygnałowy przepływomierza : 10,0mb, 
 zasilanie wentylatorów : 2 x 12,0m, 
 zasilanie latarni : 4,00 mb   
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CZĘŚĆ IV       PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE  
I MATERIAŁOWE. 

14.0 Rozwiązania budowlane, konstrukcyjne i materiałowe,                                              
14.1 Przebudowa zbiornika przepompowni. 
Konstrukcja. 
Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy DN1500, 
zgodnie z normą PN-EN 1917, łączonych na uszczelki gumowe.  
Należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i 
wskaźniku w/c ≤ 0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem 
cementu odpornego na korozję siarczanową. 
Studnia pompowni składać się będzie z podstawy studni (dennicy).  Dopuszcza się stosowanie 
kręgów o wysokości 1,0, 0,75, 0,5 i 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokości. Studnia 
przykryta pokrywą żelbetową o grubości 20cm. Przejścia rurociągów przez ściany pompowni wykonać 
jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kręgów.    
W pokrywie właz ze stali K.O. o wymiarach umożliwiających swobodne wyjęcie pomp z 
przepompowni. Właz zamykany na kłódkę. 
Przewiduje się dodatkowe uszczelnienie styków pomiędzy kręgami od środka i od zewnątrz. Oraz 
izolację zewnętrzną studni pompowni z powłoki bitumiczno-lateksowej.  
Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, złącza kręgów  wypełnić poliuretanową masą plastyczną 
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierającego". Sznur powinien mieć średnicę o 25% 
większą od szerokości szczeliny. Po wypełnieniu szczelin, po zagruntowaniu całej powierzchni 
wewnętrznej, wykonać jej szpachlowanie w celu uzyskania gładkości. Szpachlowanie wykonać przy 
użyciu jednoskładnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem 
mikrokrzemionki) o podwyższonej odporności na agresję siarczanową. Konieczna pielęgnacja (np. 
przesłonięcie kurtyną z folii PCV). 
Następnie wykonać powłokę zapewniająca gładkość powierzchni za pomocą dwuskładnikowego 
materiału będącego kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych. Metoda aplikacji za pomocą 
wałka. 
Rzędna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzędna dna zbiornika przepompowni :  
- 142,97 m n.p.m.    

Szczegóły wykonania pompowni wg. rysunku S-06-01.     

14.2 Dobór pomp do przepompowni. Wyposażenie technologiczne. 
Szczegółowa analiza hydrauliczna dla projektowanej pompowni w Wilkowie Średzkim została 
przeprowadzona w opracowaniu [12]. Przeanalizowano dopływy ścieków do przepompowni w 
Wilkowie Średzkim na przestrzeni 3 projektowanych etapów rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy. Przeanalizowano możliwości współpracy pompowni na wspólnym odcinku 
rurociągu z projektowaną pompownią w Świdnicy Polskiej. 

Przepompownia została zaprojektowana do pracy w warunkach dopływu ścieków i współpracy z 
pompownią w Świdnicy Polskiej dla 2 Etapu przebudowy kanalizacji. 

Dla tego etapu nie przewiduje się przebudowy rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Wilków 
Średzki i Siemidrożyce. Pompownię zaprojektowano na zwiększony dopływ ścieków oraz zapewnienie 
możliwości jednoczesnej pracy z pompownią w Świdnicy Polskiej. 

W przypadku jednoczesnej pracy z pompownią w Świdnicy Polskiej , wydajność pompowni wyniesie : 

- Qmax = 6,54 dm3/s 

przy koniecznej wysokości podnoszenia :   

- H = 59,09 m s.w. 

W przypadku wyłączonej pompowni w Świdnicy Polskiej, wydajność pompowni wyniesie : 

- Qmax = 7,92 dm3/s 

przy koniecznej wysokości podnoszenia :   
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- H = 57,89 m s.w. 

Z uwagi na warunki pracy projektuje się pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie 
80 mm. 
- Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW. 
- obroty : N = 2937 obr/min.  

Projektuje się wyposażenie zbiornika pompowni w następującą armaturę : 
- piony tłoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt., 
- kolana stopowe sprzęgające do pomp z żeliwa sferoidalnego - 2 szt., 
- prowadnice pomp rurowe średnicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.  
- łańcuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl., 
- drabina złazowa na ścianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301, 
- wentylacja grawitacyjna - kominek śr.16cm, materiał - PVC Dz160 SN8 poza obrysem pompowni. 

Połączenie ze zbiornikiem pompowni za pomocą przejścia szczelnego osadzonego w ścianie. 
Wewnątrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanałowego Q=200m3/h, 230V w 
wykonaniu przeciwwybuchowym  - 1szt. 

- właz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nośności D400, zamykany na 
kłodkę. Pod włazem zamontowany filtr antyodorowy. 

- Samoczynne i automatyczne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej  
4-20 mA,  

- Awaryjne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem dwóch pływakowych sygnalizatorów poziomu, 

Zaprojektowane pompy wyciągane będą za pomocą łańcuchów ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301, 
oraz dwóch prowadnic o średnicach 60,3 mm wykonanych z tego samego materiału co łańcuch. Piony 
tłoczne z rur PE Dz125 SDR11. Montaż pompy na stopie sprzęgającej z żeliwa sferoidlanego. 

Wejście do zbiornika pompowni po drabinie ze stali kwasoodpornej. W zbiorniku zaprojektowano 
sondę hydrostatyczna pozwalające sterowanie pracą pomp oraz dwie sondy pływakowe do 
awaryjnego sterowania i ostrzegania  o poziomie suchobiegu i poziomie maksymalnym w pompowni .  

Poziomy zwierciadeł ścieków w zbiorniku przepompowni : 

- P. alarmowy: 145,41 m n.p.m.; 

- P. maksymalny: 145,21 m n.p.m.; 

- P. minimalny: 144,11 m n.p.m.; 

- P. suchobiegu: 143,91 m n.p.m.; 

Praca pomp będzie kontrolowana za pomocą automatyki zlokalizowanej w szafce sterującej, o mocy 
przyłączeniowej ok.25kW. Przewody zasilające pompy oraz przewody sterujące,  wprowadzone do 
dalszej studni chronione są przez rurę osłonową uniemożliwiając w ten sposób ich uszkodzenie. 

W świetle włazu do przepompowni powinny znajdować się pompy z prowadnicami. Wielkość włazu 
powinna umożliwiać swobodne wyjęcie pomp po prowadnicach. Orientacyjne wymiary wewnętrzne 
włazu L x B=83 x 83 cm. 

14.3 Komora zasuw z przepływomierzem. 
Armaturę odcinająco kontrolną umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kręgów 
betonowych o średnicy DN2000 wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917, łączonych na uszczelki 
gumowe. 
Należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i 
wskaźniku w/c ≤ 0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem 
cementu odpornego na korozję siarczanową. 
Studnia pompowni składać się będzie z podstawy studni (dennicy)  oraz kręgów. Dopuszcza się 
stosowanie kręgów o wysokości 1,0; 0,75; 0,5 i 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokości.  
Studnia przykryta pokrywą żelbetową o grubości 20cm. W pokrywie dwa włazy okrągłe ze stali K.O. o 
nośności D400 i średnicy wewnętrznej min. 60cm.Włazy zamykane na kłódkę. 
Przewiduje się dodatkowe uszczelnienie styków pomiędzy kręgami od zewnątrz, oraz izolację 
zewnętrzną studni pompowni z powłoki bitumiczno-lateksowej.  
Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, złącza kręgów  wypełnić poliuretanową masą plastyczną 
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierającego". Sznur powinien mieć średnicę o 25% 
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większą od szerokości szczeliny. Po wypełnieniu szczelin, wykonać zewnętrzną powłokę 
zabezpieczającą.    
Płyta pokrywy nastudziennej żelbetowa, ułożona na trzonie z kręgów. 
W komorze na każdym z rurociągów tłocznych zaprojektowano zawór zwrotny kulowy oraz zasuwę 
odcinającą. Za trójnikiem z rurociągu tłocznym zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny.  
DN100. Czytnik przepływomierza do zamontowania w szafie sterująco-pomiarowej. Rurociągi tłoczne 
przed przepływomierzem połączone za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego typu "Y". Poza 
obrysem pompowni zaprojektowano zasuwę odcinającą DN100, miękko uszczelnioną o pełnym 
przelocie. 
Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocą rurociągu z PVC Dz110 SN4 
wprowadzonego do studni przepompowni ścieków. Wlot do rurociągu zamknięty klapą zwrotną z PVC  
DN100. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne, osadzane w trakcie 
betonowania kręgów. 
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną studni - kominek śr.16cm, materiał - PVC Dz160 SN8 poza 
obrysem studni. Połączenie z kręgami za pomocą przejścia szczelnego osadzonego w ścianie. 
Wewnątrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanałowego w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, Q=200 m3/h, 230V. 

Rzędna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzędna dna studni : 145,83 m n.p.m.  

Szczegóły wykonania wg. rysunku S-06-01.          

14.4 Studnia rozprężna.  
Studnia rozprężna z kręgów betonowych o średnicy DN1000 wykonanych zgodnie z normą PN-EN 
1917, łączonych na uszczelki gumowe. Podobnie jak w przypadku pompowni i komory zasuw,   
należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i 
wskaźniku w/c ≤ 0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem 
cementu odpornego na korozję siarczanową. 
Studnia składać się będzie z podstawy studni (dennicy) oraz kręgów. Dopuszcza się stosowanie 
kręgów o wysokości 1,0, 0,75, 0,5 i 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokości.  
Studnia przykryta pokrywą żelbetową o grubości 20cm. W pokrywie jeden właz okrągłe ze stali K.O. o 
nośności D400 i średnicy wewnętrznej min. 60cm.Właz zamykany na kłódkę. Pod włazem filtr 
antyodorowy. 
Przewiduje się dodatkowe uszczelnienie styków pomiędzy kręgami od środka i od zewnątrz. Oraz 
izolację zewnętrzną studni pompowni z powłoki bitumiczno-lateksowej.  
Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, złącza kręgów  wypełnić poliuretanową masą plastyczną 
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierającego". Sznur powinien mieć średnicę o 25% 
większą od szerokości szczeliny. Po wypełnieniu szczelin, po zagruntowaniu całej powierzchni 
wewnętrznej, wykonać jej szpachlowanie w celu uzyskania gładkości. Szpachlowanie wykonać przy 
użyciu jednoskładnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem 
mikrokrzemionki) o podwyższonej odporności na agresję siarczanową. Konieczna pielęgnacja (np. 
przesłonięcie kurtyną z folii PCV). 
Następnie wykonać powłokę zapewniająca gładkość powierzchni za pomocą dwuskładnikowego 
materiału będącego kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych. Metoda aplikacji za pomocą 
wałka. 
Płyta pokrywy nastudziennej żelbetowa, z betonu jak kręgi, ułożona na trzonie studni. 
Zaprojektowano włączenie rurociągów ciśnieniowych oraz rurociągu grawitacyjnego do projektowanej 
studni rozprężnej za pomocą systemowych przejść szczelnych osadzonych w ścianach kręgów w 
czasie ich betonowania. 
Na rurociągu wylotowym ze studni rozprężnej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite",  zaprojektowano 
montaż zasuwy nożowej DN200, zamykającej odpływ ścieków do przepompowni. Montaż zasuwy do 
krućca  żeliwnego typu "F". W pokrywie studni projektuje się osadzenie skrzynki umożliwiającej dostęp 
do obudowy zasuwy w celu jej zamknięcia lub otwarcia.       

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony 
napływu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubości min.5mm, zamocowanym do konstrukcji kinety w 
czasie jej betonowania za pomocą stalowych kotwi. 



Gmina Kostomłoty   
Przebudowa przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim.                                                                                                      

                                                                                           PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                  20 
Płyta nastudzienna żelbetowa, ułożona na trzonie studni z kręgach betonowych .  
Studnie zaopatrzona we właz ze stali K.O. o średnicy DN600 i nośności D400. Właz zamykany na 
kłódkę.  

Szczegóły wykonania wg. rysunku S-06-01.     

14.5 Nawierzchnia terenu wokół przepompowni. 
1. Wjazd na teren pompowni. 

Nie przewiduje się przebudowy istniejącego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej  
(dz. nr 172). 

Wjazd na teren przepompowni przez bramę o szerokości 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym 
miejscu, od strony wschodniej przepompowni. W związku z projektowanymi robotami przewiduje się 
utwardzenie terenu na zewnątrz pompowni na długości bramy wjazdowej i szerokości ok. 1,0m. 

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 20cm zamknięta od góry miałem 
kamiennym. 

2. Teren pompowni. 

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni  za pomocą nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 20cm.  

Na szerokości bramy wjazdowej zamknięcie nawierzchni za pomocą obniżonego krawężnika typu 
najazdowego o wymiarach 15x30cm. 
Powierzchnia utwardzona : L 95,00 m2.  

Przekrój konstrukcyjny  - wjazdy.  

Warstwa ścieralna Kostka brukowa betonowa     gr. 8 cm  

Podsypka Piasek gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa Kruszywo łamane 0/31,5,  gr. 20 cm 

Szczegóły wg. projektu PZT ( rys. Z-03-02 ) oraz rysunku szczegółowego projektu wykonawczego. 

14.6 Przebudowa podłączeń kanalizacyjnych. 
Z uwagi na zmianę lokalizacji urządzeń na terenie przepompowni, zaprojektowano przebudowę 
przewodów kanalizacji ciśnieniowej oraz kanalizacji grawitacyjnej. Przewody ciśnieniowe wykonać 
zgodnie z rysunkiem PZT oraz szczegółowymi rysunkami profili kanalizacyjnych z PE100 Dz90 i 
Dz140 SDR 17 (PN 10). Połączenia z istniejącymi rurociągami wykonać za pomocą muf 
elektrooporowych.  
Odcinek rurociągu grawitacyjnego wykonać z PVC Dz200 SN8 "lite". Na połączeniu z istniejącym 
rurociągiem, zaprojektowano wykonanie niewłazowej studni rewizyjnej z tworzywa (PVC/PP) o 
średnicy DN400mm z pokrywą żeliwną typu teleskopowego. Wszystkie rurociągi układać na podsypce 
o grubości 20cm. Nad rurociągami wykonać obsypkę o grubości 30cm.   

Włączenia rurociągów do studni wykonać jako szczelne. 

14.7 Podłączenia wodociągowe.  
Zasilanie pompowni w wodę zaprojektowano z istniejącego rurociągu żeliwnego DN150, 
przebiegającego przez teren przepompowni (dz.199/3). 
Włączenie przyłącza do istniejącego rurociągu za pomocą systemowej opaski do nawiercania z 
dołączoną zasuwa DN 40. Połączenie opaski i hydrantu ogrodowego z rurociągiem przyłącza za 
pomocą złączek elektrooporowych z gwintem zewnętrznym 1 1/2". Przyłącze z rury  PE 100 Dz 40 
SDR 17 (PN10). 
Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o średnicy nominalnej 
DN40. Hydrant wyposażony w kruciec z dwoma zaworami czerpalnym ze złączkami do węża.  
Rurociąg przyłącza układać na podsypce o grubości 20cm. Nad rurociągiem wykonać obsypkę o 
grubości 30cm. Na obsypce taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową trwale 
połączoną z korpusem hydrantu. Hydrant zamknięty od góry typową skrzynką żeliwną. Wokół 
odwadniaka hydrantu wykonać obsypkę żwirową. 
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15.0 Wytyczne wykonania robót.   
15.1 Etapowanie robót. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy przepompowni w Wilkowie Średzkim [5], 
prace związane z przebudową przepompowni nie powinny powodować przerw w pracy urządzeń 
dłuższych niż 4 godziny. 

Harmonogram przebudowy : 

1. Rozbiórka ogrodzenia. 

2. Budowa kompletnego ciągu technologicznego składającego się ze studni rozprężnej, 
przepompowni i komory zasuw, 

3. Wykonanie podłączenia wodociągowego, 

4. Wykonanie podejść rurociągów ciśnieniowych i rurociągu grawitacyjnego, łączących projektowany 
ciąg technologiczny z istniejącymi sieciami w celu wykonanie przepinek. 

5. Posadowienie i połączenie z nowym ciągiem technologicznym nowej szafy zasilająco sterującej 
obok istniejącej (kanały kablowe, okablowanie urządzeń). 

6. Ułożenie nowego kabla WLZ z nowej szafy zasilająco sterującej do szafki SL.  

7. Rozruch i sprawdzenie pracy urządzeń pompowni. 

8. Jednoczesne wykonanie przepinek rurociągów ciśnieniowych. 

9. Demontaż istn. studni z zaworem płuczącym i wykonanie podłączenia rurociągu grawitacyjnego. 

10. Likwidacja istn. przepompowni, 

11. Budowa nowego ogrodzenia, 

12. Wykonanie nawierzchni, 

13. Odbiór końcowy.                                                           

15.2 Roboty ziemne. 
Wykopy pod projektowane sieci należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Zaleca się realizację  
wykopów jako wąskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia ich ścian.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych urobek z wykopu składować na odkład w miejscu jego 
wykonywania. Nadmiar urobku wywieźć w miejsce uzgodnione z inwestorem. 
W miejscach zbliżeń do istniejącego podziemnego uzbrojenia należy wykonywać wykopy ręcznie.  
W razie występowania rozbieżnych z mapą tras uzbrojenia podziemnego należy zwrócić się do 
odpowiedniej branży o wytyczenie sieci w terenie. Wykopy prowadzić ręcznie, stosując przekopy 
kontrolne. 
Minimalna szerokość wykopów w świetle nieumocnionych ścian wykopów : 

•     Ø 90-160 mm,   S = 1,00m, 
•     Ø 200-250 mm  S = 1,10m, 

Zabezpieczenie wykopów. 
Projektuje się zabezpieczenie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych za pomocą systemowej 
obudowy, dobranej odpowiednio w zależności od głębokości wykopów. Wykonanie zabezpieczeń 
polega na systematycznym (w miarę wykonywania kanałów) ustawianiu i zagłębianiu płyt 
szalunkowych, które rozpierane mogą być przy pomocy ram lub rozpór. Odpowiednią szerokość 
wykopu (oczyszczalnia ścieków deszczowych) należy zapewnić poprzez zastosowanie odpowiedniej 
długości wstawek montażowych dla stosowanych rozpór. Ramy i płyty zagłębiane będą w miarę 
pogłębiania wykopu tak aby nie dochodziło do osuwania się ścian wykopu. Dopuszcza się możliwość 
wykonania górnej części wykopu jako szerokoprzestrzennego z półką o szerokości umożliwiającej 
prace koparki i odwożenie urobku. Taki rodzaj zabezpieczenia należy wykonać w przypadku montażu 
urządzeń oczyszczalni ścieków deszczowych. W przypadku montażu studni projektuje się wykonanie 
wykopów szerokoprzestrzennych.  
Po wykonaniu odcinka kanału, szalunki należy demontować w miarę wykonywania osypek  
i zsypywania wykopu. 

15.3 Montaż sieci. 
Montaż studni, rurociągów oraz kształtek z tworzyw sztucznych, żeliwnych i betonowych zgodnie z 
instrukcją producenta. 
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15.4 Podłoże pod rurociągi : zagęszczenie ok. Is=0,95 warstwa podsypki - 200 mm, żwiry, piasek, 
pospółki, ubijane ręcznie. 
Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leżały równo podparte na podsypce na całej 
swej długości. 
15.5 Obsypka zasadnicza (z boku rurociągu) i górna : zagęszczenie Is=95. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 
0,2m,  zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.  
W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, 
aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich 
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad 
rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0.3 m. 
Obsypkę do wysokości, co najmniej 0.3 m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać z materiału 
o parametrach takich jak dla podsypki. 
15.6 Zasypka. 
Tereny zielone: w przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi użyć można gruntu 
rodzimego (z wykopu), pod warunkiem, że jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien być 
zagęszczony do ok. Is=0,88. 
Pod wjazdem i terenem pompowni do zasypki zaleca się użycie gruntu jak dla obsypki (G1). Do 
zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200 kg. Stopień zagęszczenia SPD zgodnie 
z wymogami drogownictwa. Zagęszczenie min. Is=1,0. 
Do górnej warstwy zasypki (o grubości dostosowanej do głębokości strefy przemarzania) dla 
rurociągów układanych pod ulicami nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe. 

15.7 Odwodnienie wykopów. 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich 
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie 
została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich 
budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna 
wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze 
względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie 
wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający 
teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wód poza wykop. 
Podłożem dla układanego rurociągu może być dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt 
sypki nie zawierający ziaren większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 
16 mm) lub grunt spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, 
zs wg PN-74/B-02480.  
W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociągu ułożyć 
należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego (pospółka) o grubości nie mniejszej od 0.20 m i nie 
mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury. Podsypkę należy zagęścić do Is = 0,95%. 
Pompowanie wody gruntowej można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu.  
15.8 Montaż pompowni i studni. 
Studnie betonowe, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min. 15cm. 
Podstawy zbiorników i kręgi  wyposażone są w dwa trzpienie, natomiast elementy tradycyjne oraz 
pozostałe elementy wyposażenia zbiorników obu systemów (pokrywy, pierścienie, etc.) posiadają 
wbudowane uchwyty montażowe. 

- montaż wykonywany jest za pomocy dźwigu o odpowiednich parametrach udźwigu oraz zawiesia 
linowego lub łańcuchowego dwu lub trzy cięgnowego, wyposażonego odpowiednio w uchwyty 
montażowe lub haki. 

- Kolejność montażu: 
 na wyrównane dno wykopu, ułożyć chudy beton, wypoziomować podłoże, 
 oczyścić kielich i bosy koniec szczotką, 
 zamocować uchwyty montażowe i linki naprowadzające, 
 wstawić element dolny, sprawdzić pionowość ustawienia, 
 umieścić uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien być skierowany w kierunku 

końca elementu bosego końca, naciągnąć uszczelkę w dwóch przeciwległych kierunkach dla 
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równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń uszczelki) lub warstwy kleju w zamku 
elementu tradycyjnego, 

 zamontować element górny, 
 montować pozostałe elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokości studni, 

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty z grupy 1-3. Nie zaleca się obsypki 
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku występowania gruntów 
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie obsypki zbiornika należy wymienić na grupę 1-3. Grunt wokół 
studzienek zagęścić mechanicznie do wartości Is=1,0.  

15.9 Warunki realizacji robót w pasie drogowym zostały zapisane w decyzji Starosty Średzkiego nr 
MiD.7130.96.2018r. ( załącznik nr 19).  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do : 
1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. 
2. Uzyskania zezwolenia Zarządu Dróg Powiatowych na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym. 
3. Prowadzenie robót należ uzgodnić z innymi posiadaczami urządzeń zlokalizowanych w pasie 

drogowym. 
4. Powiadomienia właściciela drogi  przed planowanym rozpoczęciem robót, 
5. Przejęcia terenu od właściciela na podstawie protokołu, 
6. Zgłoszenia wykonanych robót do odbioru po ich wykonaniu.      
7. Jeżeli  budowa, przebudowa lub  remont drogi  wymagał  będzie przełożenia  wnioskowanych  

urządzeń koszt przełożenia ponosi jego właściciel 
8. Zajmujący pas drogowy  zobowiązany jest do usunięcia wad technicznych spowodowanych 

nieprawidłowym wykonaniem robót, 
9. Kabel WLZ umieścić na głębokości min. 1,0m, 
10. Grunt zasypowy wykopu zagęścić warstwami gr. 30cm do osiągnięcia współczynnika 

zagęszczenia Is=0,99 dla poboczy i Is=1,0 dla jezdni.  

16.0 Odbiór robót. 
Roboty kanalizacji sanitarnej. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach 
ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie 
otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 
 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by 

wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 
 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 
 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w 

stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  
 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Roboty sieci wodociągowych. 
Po wykonaniu każdego etapu  należy przeprowadzić odbiór częściowy ulegających zakryciu 
elementów wodociągu. W celu przeprowadzenia odbioru należy przestawić niezbędne dokumenty 
zgodnie z normą: PN-B-10725.97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania przy 
odbiorze.  Przyłącza wodociągowe można wykonywać równolegle z odcinkami głównymi lub po ich 
całkowitym zakończeniu w zależności od decyzji podjętej przez Inwestora. W czasie wykonania 
odbioru częściowego odcinka rurociągu należy go poddać próbie szczelności. Przed przystąpieniem 
do wykonywania próby należy zachować następujące warunki: 
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 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
 odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, 

dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza, wszelkie odgałęzienia przewodu powinny być 
zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka. 

Próba może odbywać się nie wcześniej niż 24 godziny po wykonaniu obsypki, 
W czasie wykonywania próby należy przestrzegać następujących zasad: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, 
 napełnianie powinno odbywać się powoli od punktu najniższego do najwyższego, w ciągu 7 godzin 

nie można napełnić więcej niż 1km wodociągu, 
 temperatura wody nie może przekraczać 20 ° C. 
 Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewód należy pozostawić na 12 godzin w celu  

ustabilizowania się ciśnienia, 
 Po ustabilizowaniu się ciśnienia należy przez 30 min sprawdzać jego wielkość, 
 Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić z 

wody w sposób kontrolowany        

Próbę szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem próbnym Pp=1,5 Pr ( Pr - max.= 6,0 atm. - ciśnienie 
robocze w danym odcinku przewodu ). Pp = 9,0atm. W czasie wykonywania pomiaru w ciągu 30 min. 
ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego.  
Próbę wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych oraz  w/w normą.  
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór końcowy oraz  płukanie i 
dezynfekcję roztworem podchlorynu sodowego. Proces dezynfekcji przeprowadzić przy użyciu  
roztworu podchlorynu sodowego , przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Zalecane stężenie 
powinno wynosić 100g podchloryny na 500 dm3 wody. Po 24-godzinny kontakcie stężenie 
podchlorynu powinno wynosić ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z 
przewodu należy go ponownie przepłukać.  

Kanalizacja ciśnieniowa. 
Odbiór rurociągów i próbę ciśnienia należy wykonać jak dla przewodów wodociągowych. 
Nie jest konieczna dezynfekcja przewodów. 
Próbę szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem próbnym Pp =1,5 Pr ( Pr - max.= 6,0 atm. - ciśnienie 
robocze w danym odcinku przewodu ).  Pp = 9,0 atm.   

17.0 Wnioski końcowe. 
Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac montażowych, 
Inwestor winien zastosować się do poniższych wskazań : 

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z przepisami i wymogami BHP. 

- Roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie, oraz odbiory techniczne realizować 
zgodnie z "Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. I i II 
ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz polskich 
norm, 

- Nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, 

- Poszczególne odbiory wykonywać przy współudziale użytkownika–Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 
55-311 Kostomłoty. 

- Prace w obrębie dróg prowadzić w uzgodnieniu z Zarządem Dróg  Powiatowych w Środzie 
Śląskiej. 

-  Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzić pod nadzorem  
odpowiednich służb branżowych, 

- W razie wystąpienia robót i okoliczności nieprzewidzianych w projekcie należy powiadomić 
Inwestora oraz autora projektu. W trakcie prowadzenia robót należy wypełniać warunki 
prowadzenia robót zapisane w dokonanych uzgodnieniach i decyzjach dołączonych do projektu 
budowlanego. 

- Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej 
(stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
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Dz. U z 2000r, nr 100, poz.1086 i nr 120, poz .1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić 
a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy zlecić ich wznowienie uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego na koszt wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 

Opracował 
mgr inż. Andrzej Danilecki 
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CZĘŚĆ V   PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INSTALACJI 
ENERGETYCZNEJ ZASILAJĄCEJ .                             
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MONITORINGUNA TERENIE 
PRZEPOMPOWNI. 

18.0 Przebudowa instalacji WLZ. 
Obecnie przepompownia posiada przyłącze energetyczne zlokalizowane obok pompowni  
Ze względu na zwiększenie mocy przyłączeniowej przepompowni   ścieków wystąpiono o nowe 
warunki przyłączenia do sieci nN.  Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia do sieci 
nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia 23.02.2018  przewiduje się przebudowę szafki pomiarowej 
nN  1P na szafkę pomiarową 1Pw. Jest to w zakresie robót Tauron Dystrybucja S.A. 

Przy istniejącej szafce zasilająco - sterowniczej ( przeznaczonej potem do demontażu ) projektuje się 
zabudowę nowej szafki zasilająco - sterowniczej S. 

Z przebudowanej szafki licznikowej zostanie wyprowadzona wewnętrzna linia zasilająca do nowo 
projektowanej szafki zasilająco- sterującej S. Wewnętrzną linię zasilającą wykonać kablem 
energetycznym typu   YKY  5x35 mm2 . Kabel na całej trasie prowadzony będzie w rurze osłonowej.    

Dane projektowanego kabla zasilającego szafę zasilająco - sterowniczą przepompowni. 

Typ  kabla    YKY  5x35 mm2 
długość  kabla     około     13,0  m. 
długość wykopu -    8,0  m. 
Na całej długości kabel należy prowadzić w  rurze  o średnicy wewnętrznej 110.  
 
Kabel należy układać  w rowie kablowym  na głębokości 100 cm ( zgodnie z wytycznymi właściciela 
pasa drogowego)    na podsypce piaskowej o grubości 10 cm , przysypując  warstwą piasku tej samej 
grubości, potem warstwą rodzimego gruntu  tej samej grubości, a następnie przykrywając na całej 
długości i szerokości wykopu folią z tworzywa sztucznego o niebieskim  kolorze. 
 Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm i szerokość 25 cm.  
Na dnie rowu kablowego układać taśmę Fe/Zn 50x4 mm  
 
Na całej długości kabel powinien być zaopatrzony w trwała oznaczniki  umieszczone na kablach w 
odstępach co 10 m. Na rurach osłonowych oraz na podejściach kabli do słupów oraz  szafek 
oświetleniowych zakładać opaski. 
Na wszystkich oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające  
 symbol oraz numer ewidencyjny linii,  
 oznaczenie kabla według normy,  
 rok ułożenia,  
 wykonawcę robót i  
 relację linii kablowej  
 znak właściciela.  

 
Przy układaniu kabla w ziemi należy zachować przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi 
urządzeniami podziemnymi  odpowiednie  odległości  zgodne z normą SEP-E 004; 2003. 
Zgodnie z normą   "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupełnienie ochrony 
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim ) należy zastosować ochronę dodatkową ( 
ochronę przed dotykiem pośrednim ) za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń 
wyrównawczych dla instalacji wewnętrznej. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w  
sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  oraz  
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego  w  normie PN-IEC 60364 . 

19.0 Instalacja elektryczna pompowni.                                                                             
19.1 Układ zasilania. Szafy zasilająca i sterująca. 
Na działce 199/3 w pobliżu istniejącej szafki sterowniczej  zabudowana będzie szafa zasilająco-
sterująca S z której zasilone będą  wszystkie urządzenia elektroenergetyczne  pompowni. 
Usytuowanie  szafy zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu 
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Szafa sterująca winna być zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, 
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposażona w zamek 
patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopień 
odporności obudowy na udary IK10. 
W  szafie zainstalować przełącznik sieć-0-agregat  i ogranicznik przepięć kl.B+C    dla zabezpieczenia  
obwodu głównego. 
W obwodach zasilających stosować  wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 0,03A, 
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki silnikowe i rozłączniki  
Instalację  wewnętrzną wykonać w układzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym przewidzieć SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.  
W szafce zasilająco  sterowniczej zabudować przetwornik przepływomierza. 

19.2 Bilans mocy. 
 Pompy 25,0 kW  - 2 szt.             - 50 000W. 
 Oświetlenie zewnętrzne       -    60 W 
 Instalacja gniazd wtyczkowych  -  3 000 W 

 Razem:  moc zainstalowana - 54 000 W 

Nie przewiduje się jednoczesnej pracy obu pomp. Projektowana praca naprzemienna. 
 moc szczytowa - 28 ,0 kW  
 prąd szczytowy - 47,0 A  

Zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia zabezpieczenie główne będzie wykonane  
rozłącznikiem bezpiecznikowym o prądzie znamionowym   80 A.  

Kabel YKY 5x35mm2  ,l=13m, wg PN-IEC 60364-5-523, dla kabla układanego w ziemi sposób ułożenia 
kabli D prąd dopuszczalny długotrwały Idd=103 A . 

Spadek napięcia na kablu 

Δu=100xlxP/xsxU2 

Δu=100x13x41/56x35x400x400=0,17% jest mniejsze od dopuszczalnego 2%. 

19.3 Główny pożarowy wyłącznik prądu.  
W szafie sterowniczej na terenie pompowni należy zainstalować przycisk P-POŻ sterujący  
przeciwpożarowym  wyłącznikiem prądu zamontowanym w przebudowanej szafce 
połączeniowej przy złączu.   
Przeciwpożarowy rozłącznik zainstalowany w szafce połączeniowej odcina dopływ prądu do całego 
obiektu. 
Przycisk sterujący oznaczyć jako „Główny Wyłącznik Prądu” WG. 

19.4 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Instalację oświetlenia terenu przepompowni projektuje  się wykonać za pomocą opraw 
oświetleniowych   wyposażonych  w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 4000K +/- 150K   
i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70.   
Moc  oprawy oświetleniowej– 52 W  
Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz  

Proponuje się oprawę uliczną dwukomorową o stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie 
mniejszym niż IP66 dla komory osprzętu i komory źródła światła (panelu LED) Oprawa winna być 
wykonana w II klasie izolacji 
Oprawa ta winna mieć   zapewniony beznarzędziowy dostęp do komory oprawy. 
Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali nierdzewnej. 
Korpus oprawy winien być wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowany metodą 
proszkową na kolor szary zbliżony do RAL 9006 o bardzo wysokiej odporności na uderzenia min. IK08 
 
Oprawę oświetleniową  projektuje się zainstalować na słupie  ulicznym parkowym stalowym -
cylindrycznym   o wysokości  -5,0 m, ze stopą do kotwienia. Słup należy  mocować na typowym 
betonowym fundamencie F-100/200. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie dzięki cynkowaniu 
zanurzyniowemu. Słup wyposażony jest w drzwiczki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają 
wyposażenie elektryczne słupa. Wnęka słupowa umożliwia instalowanie tabliczki bezpiecznikowej. 
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We wnękach bezpiecznikowych słupów umieścić złącza słupowe  czterootworowe do kabli 
zasilających o przekroju od 4*6 mm2  do 4*35 mm2 . 
W celu zabezpieczenia opraw oświetleniowych zainstalować wkładkę topikową małogabarytową  
DO-1 2A. 
Usytuowanie słupa oświetleniowego oraz przebieg linii kablowej zasilającej go zaznaczono na 
projekcie zagospodarowania terenu  
W projektowanej  rozdzielnicy sterowniczej  S  zabudować wyłącznik  instalacyjny S 301 6A 
zabezpieczający lampę oświetleniową. oraz  cyfrowy programator astronomiczny np. CPA3.1. 
Obwód oświetleniowy  sterowany będzie za pomocą zegara astronomicznego.  
W szafce zasilająco - sterowniczej przepompowni należy zabudować  gniazdo wtyczkowe 
hermetyczne z bolcem uziemiającym-16 A.. 

19.5 Instalacja siły. 
Z nowo projektowanej  szafy zasilająco-sterującej (S) projektuje się zasilanie  dwóch pomp  
zatapialnych zainstalowanych w studni pompowni. 

Projektuje się pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie 80 mm. 
Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW. 
obroty : N = 2937 obr/min. Prąd znamionowy - 41,5 A 
Zasilanie  pomp należy wykonać ułożonym w rurze osłonowej kablem firmowy pompy.  
Wyposażenie  szafki zasilająco-sterowniczej wykonane będzie  zgodne z wytycznymi inwestora i 
dostarczone przez producenta . 

19.6 Instalacja zasilania i sterowania. 
Wewnętrzna linia zasilająca z szafki licznikowej wprowadzona jest do istniejącej, podlegającej 
demontażowi w przyszłości  szafki zasilająco-sterowniczej.  

W pobliżu istniejącej szafki sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilająco-sterująca S z 
której zasilone będą  wszystkie urządzenia elektroenergetyczne  pompowni. 
Szafę wyposażyć w aparaturę modułową montowaną na szynie TH35.   
W  szafie zainstalować przełącznik sieć-0-agregat  i ogranicznik przepięć kl.B+C  dla zabezpieczenia  
obwodu głównego. 
W obwodach zasilających stosować  wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 0,03A, 
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki silnikowe i rozłączniki z bezpiecznikami. 
Instalację  wewnętrzną wykonać w układzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym przewidzieć SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA . 
W szafce zasilająco sterowniczej  zostanie zabudowany przetwornik przepływomierza.. 

Kable na całej trasie prowadzone będą w rurach osłonowych.    

Instalacja sterowania. 

Szafa sterująca winna być zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, 
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposażona w zamek 
patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopień 
odporności obudowy na udary IK10. 
Obudowę wykonać o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażyć w płytę 
montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
Szafę zasilająco -sterowniczą należy posadowić na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w 
ziemię, z przegrodą kablową oraz demontowalną płytą czołową.  

Drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są 
zainstalowane:  
 przełącznik „sieć-0-agregat”, 
 wyłącznik główny zasilania,  
 wyświetlacz sterownika PLC, 
 oraz gniazda serwisowe, 
 analizator parametrów sieci, 
 lampki sygnalizacyjne obecności faz, 
 amperomierze poboru prądu przez pompy. 
 przełącznik „automatyka-odstawiona-ręcznie 
 podświetlane diodą przyciski zielone sygnalizacji pracy  
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 podświetlane diodą przyciski czerwone sygnalizacji awarii 
 przełącznik blokady suchobiegu - opróżniania pompowni, 
 przycisk bezpieczeństwa, 
 przełącznik logowania załogi, 
 gniazdo wtykowe do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz 

obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, przy 
zasilaniu z agregatu prądotwórczego;  

Wyposażenie szafy : 
 urządzenie łagodnego rozruchu - softstarter, 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
 zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II [klasy B+C]; 
 mikroprocesorowy sterownik PLC (np. JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami 

komunikacyjnymi RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU, 
 kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczką RS232, 
 wyświetlacz sterownika na którym będą  wyświetlane informacje o stanie pomp i pompowni,   
 licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, 
 licznik liczby załączeń – funkcja realizowana przez sterownik,  
 Samoczynne i automatyczne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej  

4-20 mA,  
 Awaryjne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem dwóch pływakowych sygnalizatorów poziomu, 
 Przełącznik rodzaju sterowania R – A (klawiatura sterownika),  
 Ręczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),  
 Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym,  
 Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
 Przetworniki pomiaru prądu (np. PIF) z transmisją danych przez sieć GPRS;  
 Syrenka alarmowa, umożliwiająca odłączenie sygnalizacji akustycznej awarii, 
 Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze stron, 

z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 
 Moduł powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania 

pompowni sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 
 Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS współpracujący z systemem monitoringu,   
 Dla uzyskania wystarczającego sygnału można zastosować antenę o odpowiednim zysku 

energetycznym. Dla stabilnej łączności należy zapewnić odpowiedni poziom sygnału 
antenowego potwierdzony pomiarami. 

 Moduł zasilania buforowego dla modułu komunikacji i sterownika PLC 
 Czujnik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 Czujnik krańcowy otwarcia włazu przepompowni i komory zasuw, 
 Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków w standardzie 4-20mA  
 Pływakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,    
 Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy, 

 przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego  

 Instalację sygnalizacji włamaniową zapewnić poprzez zabudowę w drzwiach i włazach  czujników 
krańcowych magnetycznych hermetycznych otwarcia. 

Szafa zasilająco-sterownicza pompowni 2pompowej musi zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp dla jednakowego ich zużycia. Nie dopuszcza się jednoczesnej pracy 
pomp. 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy, 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji, 
 blokadę załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
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 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 
operatorskiej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
sygnalizatorów pływakowych, 

 odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez konieczności 
podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, 

 umożliwia ewentualną współpracę z układem przetwornika i czujnika przepływomierza 
elektromagnetycznego jeżeli projekt przewiduje instalację takiego urządzenia w pompowni 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp i wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie 
kodu) operatora : 

- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu włazu 

19.7. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych. 
W celu skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 
należy wykonać uziom pompowni. Bednarkę układać  wkolo zbiornika pompowni jak również wzdłuż 
kabla zasilającego  Od  szafki pomiarowej  do szafy zasilająco-sterującej  i dalej do pompowni i 
komory zasuw ułożyć na dnie rowu kablowego (poniżej kabli)  płaskownik Fe-Zn 50x4.   
W przypadku trudności uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia   należy wykonać 
dodatkowe uziomy pionowe – prętami okrągłymi  o średnicy min 20 mm. 
Uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m. Natomiast dolna krawędź 
uziomu pionowego powinna zostać zagłębiona co najmniej 2,5 m poniżej poziomu gruntu.       
Rezystancja uziomu winna być  R<10Ω 
W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia różnic  potencjałów  przekraczających bezpieczną 
wartość napięcia dotykowego zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54 „ Uziemienia i przewody 
ochronne” winna być zamontowana  tzw.  szyna wyrównawcza. W  komorze zasuw do szyny 
wyrównawczej podłączyć kołnierze przepływomierza. W pompowni przyłączyć wszystkie części 
przewodzące, zacisk PE szafy zasilająco-sterującej, metalowe części urządzeń i konstrukcji obudowy 
szafy. 
Do głównej szyny uziemiającej winny być  podłączone poprzez złącze kontrolne:  
- szyny wyrównawcze, 
- słup oświetlenia zewnętrznego. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać linką miedzianą  LY 16 mm zgodnie z normą PN-
IEC 60364-5-54” Uziemienia pomieszczeniach przewody ochronne”. 
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19.8.  Ochrona   przeciwporażeniowa. 
Zgodnie z normą PN-IEC 60 364 441 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako 
uzupełnienie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim ) należy zastosować 
ochronę dodatkową ( ochronę przed dotykiem pośrednim ) za pomocą samoczynnego wyłączenia 
zasilania i połączeń wyrównawczych dla instalacji wewnętrznej.   
Sieć wewnętrzna pracuje w układzie sieciowym TN-S z rozdzielonym przewodem ochronnym i 
neutralnym.  

19.9.   Instalacja przeciwprzepięciowa. 
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w celu ochrony przed przepięciami  
atmosferycznymi i łączeniowymi w instalacjach elektrycznych w  budynku winna być ochrona 
przeciwprzepięciowa. Proponuje się montaż w szafie zasilająco-sterującej  ochronników  klasy B+C  
które ograniczają przepięcia do poziomu wymaganego dla urządzeń końcowych (1,5 kV ) 
Dla zabezpieczenia automatyki projektuje się oganicznik przepięć klasy D, o znamionowym prądzie 
wyładowczy 5kA(8/20) i  poziomie ochrony <1,0kV .  
Przy montażu ochronników  stosować się ściśle do instrukcji montażowej producenta. 

20.0 Instalacja monitoringu. 
Przewiduje się monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Należy rozszerzyć 
istniejące oprogramowanie o projektowaną pompownię. 

Do sterowania pompownią i przesyłu danych do centralnej dyspozytorni wykorzystano moduł 
telemetryczny MT101 programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM 
zapewniający wymianę danych. 

Wbudowany modem GPRS/GSM musi zapewniać możliwość transmisji danych na odległość 
min.20km. Musi zapewnić wysoki poziom mocy sygnału GSM. 
Sposób transmisji danych powinien umożliwiać wizualizację danych za pomocą istniejącego  w 
centralnej dyspozytorni oprogramowania. 

21.0 Uwagi końcowe. 
Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku   ( Dz.U. nr 75 ) w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie,  wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego  
w normie PN-IEC 60364, obowiązującymi przepisami PBUE  oraz    zgodnie z  niniejszym 
opracowaniem. 
Po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy bezwzględnie wykonać 
pomiary kontrolne skuteczności zerowania i skuteczności ochrony wyłącznikami  
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