
11

min. 144,46

144,96

145,21

poziom 
posadowienia

istn. rurociag tloczny 

istn.poziom terenu

143,51

wlot rurociagu
PE Dz90 sdr17

147,83

+sygnalizacja stanów alarmu
nabudowana na rozdzielnicy

Øw=150

50
25

+gniazdo agregatu
( przeł. agr.-sieć)

A - A

B - B

PE100 Dz110 SDR17

alarm 145,21

właz 80x80 cm

wentylacja Ø110mm 
PVC

3.

2

10. Sonda pływakowa w kształcie gruszki, gładka 2
1

Zasuwa żel.kołn.DN100 fig.111, miękkouszcz.

Właz stalowy 80x80cm

Zawór zwrotny kulowy DN100
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NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTAŁTKIELEM.

1.

NR 
SZTUK
ILOŚĆ

2.
2

Kolano  DN100, stal ko. 
Trójnik 100x100x100 stal ko.

Lańcuch - stal K.O.
Drabinna złazowa - stal. K.O.

Stopa sprzęgająca DN65/DN80
Pompa KSB Amarex F 65-160, Ø 162, n=1450obr/min., P=0,80kW

STUDNIA  DN1500
SKALA 1 : 20

ISTNIEJĄCA POMPOWNIA ŚCIEKÓW W WILKOWIE ŚREDZKIM

dno 143,61

146,16

10

suchob. 144,36
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2

10

5

3
4

7

8

9

6

11. 1Łącznik rurowokołnierzowy PE-stal Dz80/DN80

15 150 15

180

prowadnica 2xlinka  
stal. KO. DIN 1.4301

55
°

P
E

10
0 

D
z1

10
 S

D
R

17

40°

PE100 Dz90 SDR17

PE100 Dz90 SDR17

wlot rurociagu
PE Dz90 sdr17

istn. rurociag tloczny 
PE100 Dz90 SDR17

PVC
 Dz200 

146,25

istn. rurociag graw.
PVC Dz200

146,16
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