



Kostomłoty, dnia 27 kwietnia 2021 r.

PIFZ.271.7.2021 PW

Zmiana SWZ

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bez wykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice – etap I”.

1. §15 Wzór postanowień umowy

Było: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %

Jest: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %

2. Rozdział III pkt 3 SIWZ Termin związania ofertą

Było: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.05.2021 r.

Jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.06.2021 r.

3. Rozdział II pkt 1.9 Wymagania dotyczące wadium

Było: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.05.2021 r.

Jest : Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.06.2021 r.

4. Rozdział III Sposób oraz termin składania ofert. Termin Otwarcia ofert.

Było: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Jest: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.