Zalgeznik nr 6 Postepowania Zakupowego nr 1/2024/PK z dnia 24.06.2024r.
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UMOWA BY .ccvonsevmns
ZAWATTA t.ivviiiiiiiiieeee e, 2024 r. pomigdzy:
Parifia, Rzymskokatoliekas PV  vvismsusmmi.emss s , 55-311 Kostomtoty, NIP
........................ ,REGON.........................., TEprezentowang przez:
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zwang w dalszej czg¢$ci umowy Inwestorem

.........................................................................................................

(edy Wykonawca podlega wpiswo do KRS)

............................................................. (nazwa), z siedzibg w
..................................... wpisang w Krajowym Rejestrze Sagdowym przez Sad
.................................... pod numerem KRS ... ..ccccoiiniiiiniinnnnnn

...................................................................................................

zwanym w dalszym tekscie umowy ,,Wykonawceg”,

(edy Wykonawca podlega wpisowi do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)

.......................................................... [imig¢ i nazwisko],
- prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod Nazwa .......cccoeviiiiiiiiniiininn
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zwanym w dalszym tekscie umowy ,,Wykonawcg”,

(edy Wykonawca dziala w formie spotki cywilnej — nalezy wpisaé dane wszystkich

wspolnikéw)

.......................................................... [imig 1 nazwisko],

- prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg .......ccceeeveveeevenenanen, ,

LT T T SO ;

NIP siecmnmmmsnsiiinsmmmensimsssnsasssmnsssmasasssssmsnsinrss

.......................................................... [imig i nazwisko],
- prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ........ccceeevvveeveevinnnnns ,
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jako wspdlnicy spotki cywilnej ....coveeereeeecrrcneereerennenes (nazwa), z siedzibg w

............................... s

Postgpowanie  zakupowe zostalo przeprowadzone w  sposéb  konkurencyjny
ransparentny, z zachowaniem postanowien § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wnioskéw o

dofinansowanie w ramach Rzqgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje pn.
»Zabezpieczenie i konserwacja muréw kosciota pw. Narodzenia Najswietszej Marii

Panny w Wichrowie”, realizowang w formule ,,zaprojektuj-wybudu;j”.

2. Szcezegbltowy opis 1 wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia okreslone
sg w programie funkcjonalno-uzytkowym i opinii DolnoSlgskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow, stanowigcych zalgezniki nr 5 i 6 do niniejszej umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy bedzie zgodna z oferta Wykonawcy - stanowigca

zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami
wynikajacymi z obowigzujacych przepisow, w tym ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
wytycznymi i zaleceniami Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wykonania wszelkich préb, badan, uzgodnien, odbioréw i innych wymaganych
przepisami czynnosci oraz dokumentow niezbednych do wykonania umowy,

b) opracowania dokumentéw, wymienionych ust. 6  ninicjszego paragrafu i
przekazania ich Inwestorowi.

6. W ramach umowy Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowg a nastgpnie na jej
podstawie wykona roboty budowlane polegajgce na remoncie $cian wewngtrznych
ko$ciota w Wichrowie.

7. Szczegbtowy zakres robdt obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i

decyzji, w tym:

a) inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku objetego zadaniem,

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie realizacji inwestycj,
¢) opracowanie projektu budowlanego — wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi

dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie prac przy zabytku,

e¢) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg,

f) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoficzeniu budowy,

jezeli przepisy prawa nakladajg taki obowiazek.
2) Wykonanie robét budowlanych i renowacyjnych, w tym:

a) montaz rusztowan,

b) zabezpieczenie podtogi, okien i elementéw wyposazenia kosciota,

¢) obicie zniszczonych tynkow,

d) wykonanie impregnacji przeciwsolnej i zabezpieczenie przeciwilgociowe,

e) przygotowanie podtozy, naprawa podloza spgkania muréw, uzupetnienie tynkow,
f) wykonanie renowacyjnych tynkéw wewngtrznych szlachetnych w miejscach
zawilgocenia,

g) odkazenie preparatem biobdjczym,

h) scalenie peknie¢ $cian za pomocg kotew stalowych w pionie co okoto 30 cm,
polegajace na wykuciu zaprawy w spoinach, wywierceniu otworéw na klamry,
obsadzenie klamer, wypelnienie spoin zaprawa,

i) uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych,

j) odtworzenie profili listew,

k) czyszczenie sklepien cylindrycznych, tukow i arkad,

1) wykonanie tynkéw wewnetrznych,

1) hydrofobizacja powierzchni tynkow preparatem,

m) gruntowanie,

n) malowanie tynkow wewnetrznych farbami mineralnymi,

0) konserwacja kamiennego detalu architektonicznego,

p) utylizacja gruzu.
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8. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow wlasnych Wykonawcy.

Roboty budowlane prowadzone bedg w kosciele pw. Narodzenia Najéwietszej Marii
Panny w Wichrowie, ktéry zostal wpisany do rejestru zabytkéw wojewoddztwa
dolnoslaskiego pod numerem rejestru A/972 decyzjg nr WRiD-ES-600-24/06 z dnia
20.09.2006r.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu
oraz kosciola, zapoznal si¢ z zakresem prac, warunkami robot, obejrzal obiekt
bedacy przedmiotem umowy i potwierdzil zaoferowang przez siebie cene. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Otrzymal, takze wszelkg niezbedng informacje, a w szczegdlnosci
wiedzg¢ niezbedng do wilasciwej organizacji wykonywania prac, wysoko$é
wynagrodzenia jest wystarczajaca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na
pokrycie wszelkich kosztéw i zobowigzan zwigzanych z wykonaniem dokumentacji
projektowej oraz robét budowlanych w ramach umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
oferta uwzglednia wszystkie wymagane elementy niezbedne do wykonania
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia umownego
wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych nie
wymienionych w niniejszej umowie oraz w postgpowaniu zakupowym, ale ktérych
konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie, obowigzujgcych norm, przepisow
administracyjnych. Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od wykonania jakichkolwiek
rob6t, ktorych wykonanie okaze si¢ konieczne w zwiazku z prawidtows realizacja
przedmiotowego zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu si¢ z trecig postepowania zakupowego nr
1/2024/PK wraz z zalgcznikami, nie wnosi uwag do zakresu prac, to znaczy uznaje je
za wystarczajgce z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tj. dla zaprojektowania,
uzyskania wszelkich zgod i pozwolen oraz wykonania robét budowlanych i prac
konserwatorskich.

W zwigzku z realizacja inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj, uszczegélowienie,
rozwinigcie i modyfikacje dokumentacji konserwatorskiej bedace konsekwencja
dostosowania jej do charakteru i przeznaczenia inwestycji, oraz sztuki
konserwatorskiej, nie bedzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.

Inwestycja jest finansowana z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw na
podstawie wstgpnej promesy nr RPOZ/2022/5137/Polskilad z dnia 26.07.2023r.
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ z warunkami Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Zadanie opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu nalezy wykonaé¢ zgodnie z opinig
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr WZN.5183.2807.2023.AN RKP-
39093/2023 z dnia 02.10.2023r. oraz opracowang dokumentacjg i uzyskanymi
pozwoleniami, w tym decyzjg o pozwoleniu na wykonanie prac przy zabytku wydana
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w zwigzku z realizacjg inwestycji w
formule zaprojektuj-wybudu;.

§2
REALIZACJA ZAMOWIENIA



wh
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Wykonawea o$wiadcza, e zapoznal si¢ z terenem budowy i jest w stanie terminowo,
prawidlowo, zgodnie z wlasciwymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne]
wykonaé przedmiot umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada $rodki, maszyny i
urzadzenia, do$wiadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbgdny
do realizacji robot, opisanych w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac projektowych i robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia. Ponadto Wykonawca o$wiadcza,
7e dysponuje co najmniej 1 osoba, ktora bedzie wykonywala prace przy obiekcie i
spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami wraz z dokumentami potwierdzajacymi te uprawnienia.

. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki konserwatorskie;j.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie z nalezytg staranno$cia.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstale w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa w zakresie i formie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ilo§ci egzemplarzy umozliwiajgcych uzyskanie
stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji,
przy czym z chwilg uzyskania pozwolenia na budowe przekaze Inwestorowi:
a) Projekt architektoniczno-budowlany w wersji papierowej w liczbie niezbgdnej do
uzyskania wszystkich decyzji oraz 2 egz. w wersji papierowej dla Inwestora oraz
w wersji elektroniczne;.
b) Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy koszty robot budowlanych z podzialem na
poszczegodlne elementy robGt — 2 egz. oraz w wersji elektroniczne;.
Wraz z dokumentacja techniczng Wykonawca przekaze prawa autorskie inwestorowi.
Wylacznie inwestor bedzie posiadal prawo do praw autorskich opracowane;
dokumentacji.

Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora przed organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami we wszystkich czynnosciach technicznych i
formalnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe i realizacjg zadania
inwestycyjnego zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na jego
wniosek.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana z Inwestorem, a nastgpnie przez Inwestora zaakceptowana. Wszelkie
oplaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien i
opinii, niezbednych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

Zastosowanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu na
wniosek Wykonawcy nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia, a koszt
dokonania wszelkich zmian w dokumentacji technicznej w calosci pokrywa
Wykonaweca. Stosowanie rozwigzai zamiennych wymaga zgody Konserwatora
Zabytkow 1 Inwestora.

W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia



12. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie do 7 dni od zawarcia Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy, przy czym przesuniecie
terminu  zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji
dofinansowujgcej zadanie.

13. Do wykonania inwestycji Wykonawca uzyje materialéw przez siebie zakupionych,
spelniajgcych wymagania Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Materialy musza
by¢ dobrej jakosci, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kazdy material przed wbudowaniem musi byé zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

14. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji inwestycji powinny odpowiadaé
wymogom dla wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadaé aprobate
techniczna.

15. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg si¢ odbywa¢ spotkania informacyjno-
koordynacyjne, na ktére maja obowigzek przybywaé przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy lub inne osoby powolane przez strony. Spotkania bedg sie odbywaé na
terenie budowy co najmniej 1 raz w miesigcu. Dziei oraz godzina spotkan beda
ustalane na biezgco.

16. Wykonawca do realizacji inwestycji ustanawia osoby, ktére bedg dziataé w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane:

a) jako Projektanta—...............coviiiiiiiiiiii, ’
b) jako Kierownika Budowy - ........cocoiiiiiiiiiiiiieeeeenn

17. Inwestor zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dzialania badZ zaniechania
tej osoby uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze kwalifikacje i do§wiadczenie proponowane;
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wskazanej
w ust. 16.

18. Do koordynowania realizacji niniejszej umowy wyznacza sie:

gk Z& stichy IUestornl ussvosuvmuvss tel: . sovssnines , e-
mail....oooooviiiiiinn,
b) ze strony Wykonawey: .....................e. [ 7<) R , e-mail......
§3
OBOWIAZKI INWESTORA

1. Inwestor zobowigzuje si¢ w zakresie od niego zaleznym, do zapewnienia Wykonawcy
warunkow do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy,
realizacji przedmiotu umowy.

2. Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy.

3. Inwestor zapewnia nadzor inwestorski.

4. Inwestor przystapi do odbioréw prac konserwatorskich i zaplaci Wykonawcy
uzgodnione wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z



Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wynikajgcym
z opisu przedmiotu zaméwienia i jest zobowigzany jest do pozyskania we wlasnym
zakresie 1 na wiasny koszt wszystkich niezbednych danych wyjsciowych do
projektowania.

2. Wykonawca uzyska w imieniu i dla Inwestora wszelkie niezbgdne decyzje, warunki i
uzgodnienia, opracuje wnioski i pozyska dokumentacje formalno-prawng, w tym
uzyska wszystkie wymagane zezwolenia, pozwolenia i uzgodnienia zwigzane z
cato$cig wykonywanych prac budowlanych 1 konserwatorskich.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich poprawek, uzupelnien,
modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$é¢ takich poprawek, uzupelnien i
modyfikacji wystapi po przejeciu przez Inwestora przedmiotu zamoéwienia i zaplacie
za jego wykonanie.

4. Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektéw oraz zmian i uzupelnien we
wezesniej przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane
opracowania powinny by¢ zaopatrzone w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze sg
one wykonane zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami 1 normami,
skoordynowane miedzybranzowo oraz ze sg w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu majg stuzyc.

5. Wykonawca zapewni nadzér autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji robot budowlanych,

6. Przejecie placu budowy od Inwestora odbgdzie si¢ po uzyskaniu pozwolenia
wladciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje
zadania.

7. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy o§wiadczenie kierownika
budowy stwierdzajace objecie kierowania robotami budowlanymi, a takze
zas$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

8. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu
obiektu do uzytkowania, w tym pozytywna opini¢ konserwatora zabytkéw, badz
uzyskaé zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o
zakonezeniu robot budowlanych, jezeli bedzie to wymagane.

9. Wykonawca zobowigzany jest:

a) prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

b) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
zgodnie z ustawa o odpadach i ustawg Prawo ochrony $rodowiska. W



d)

g)
h)

)

k)

y

p)
q)

wynagrodzeniu  Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow.

prowadzi¢ wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy w sposob
bezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych;

nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy, w szczegdlnosci przed dostepem o0sob
trzecich,

zorganizowa¢ bezpieczne warunki poruszania si¢ w sasiedztwie terenu budowy
poprzez tymczasowe odgrodzenie, a takze oznakowanie informujgce i
ostrzegajace, oraz wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i
zabezpieczenia drog,

utrzymywa¢ porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematycznego
porzagdkowania miejsc wykonywania robot,

usuwac wszelkie szkody i awarie w trybie natychmiastowym,

pokry¢ koszty zuzycia wody, energii elekirycznej, ogrzewania, tgcznosci na
potrzeby robot budowlanych,

zapewni¢ w trakcie realizacji robot nadzoér nad mieniem Inwestora w miejscu
prowadzenia robot,

sporzadzi¢ przed przystgpieniem do budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uporzadkowania terenu budowy po
wykonaniu robot,

informowa¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub
okoliczno$ciach moggcych wptynaé na jakos$¢ robodt lub termin zakonczenia robét,
a takze o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponie$¢ wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci,

umozliwi¢ Inwestorowi oraz pracownikom organdéw Nadzoru Konserwatorskiego
dostep na teren budowy,

zapewni¢ na czas prowadzenia prac konserwatorskich, nieprzerwanego
kierownictwa robo6t i nalezytego nadzoru przez osoby posiadajgce wlasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

zatrudni¢ przy realizacji umowy wykwalifikowany personel techniczny oraz
pracownikow,

pehi¢ funkcje koordynacyjng w stosunku do podwykonawcow.

zawiadomi¢ pisemnie Inwestora o terminie zakoficzenia robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

przeja¢  pelng  odpowiedzialno$¢ za  prawidlowe  wykonanie  prac
konserwatorskich,  zastosowane  metody  wykonawstwa, porzadek i
bezpieczenstwo na budowie,

zapewni¢ w miar¢ potrzeb obstuge geodezyjng, archeologiczng i geologiczng
budowy, w calym okresie realizacji umowy,



t) zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zapewni¢
bezpieczne warunki poruszania si¢ w obrebie robot,
u) zapewni¢ usunigcie stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§5
ETAPY I TERMINY WYKONANIA oraz ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, ze wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie 13 miesigcy od
dnia podpisania umowy, w 2 etapach:

a) 1 Etap zostanie zakonczony w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy,

b) 2 Etap zostanie zakonczony w terminie 13 miesigcy od podpisania umowy,
2. Po wykonaniu robét objetych pierwsza platnoscig okreslong w § 6 ust. 3 pkt. 1,
sporzgdzony zostanie ,,Protokét Odbioru Czgéciowego”, po wykonaniu pierwszego etapu
robdt zostanie sporzadzony ,,Protokdt Odbioru Pierwszego Etapu Robét”. Po wykonaniu
drugiego etapu robot zostanie sporzgdzony ,,Protokét Odbioru Drugiego Etapu Robot”.
Po zakonczeniu wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji zadania
okres$lonego w § 1 niniejszej umowy zostanie sporzadzony ,,Koncowy Protokot Odbioru
Robot”.
3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inwestora 5 dni wczedniej o fakcie
gotowosci do kazdego odbioru. Nastgpnego dnia po zakoficzeniu rob6t budowlanych
przediozy inspektorowi nadzoru niezbgdne do odbioru dokumenty przewidziane w
przepisach prawa i niniejszej umowie.
4. W terminie 2 dni przed Koficowym Odbiorem Robét Wykonawca winien przedlozy¢
[Inwestorowi:
a) protokdt odbioru konserwatorskiego sporzadzony przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,
b) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe oraz z wlasciwymi przepisami, a takze o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
¢) wypelniony prawidlowo dziennik budowy,
d) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialéw i zamontowanych
urzadzen,
e) $wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow wyrobow,
f) protokoty z przeprowadzonych prob, badan 1 sprawdzen,
g) dokumentacje¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,
h) dokumentacje zdjeciowa na plycie CD,
i) kosztorys powykonawczy,
i) kosztorys réznicowy — w przypadku gdy wystapig réznice pomigdzy kosztorysem
ofertowym lub projektem budowlanym a stanem faktycznym w dwoch egzemplarzach,
j) pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia budowy, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich uzyskania.
5. O terminie odbioru przedmiotu zaméwienia Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie lub e-mail.
6. W przypadku stwierdzenia podczas kazdego odbioru robét wad w przedmiocie umowy
podpisany zostanie przez strony protok6t wskazujacy te wady oraz termin ich usunigcia.
Do uplywu tego terminu przerywa si¢ czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
pisemnego zgloszenia o usunigciu wad Inwestor wznowi czynnosci odbioru. Podpisanie



przez Inwestora protokotu odbioru nastapi po usunigciu przez Wykonawce wszystkich
wad. Wykonawca ma obowigzek zwrotnie potwierdzi¢ otrzymanie tego zawiadomienia.
7. Protokoét Odbioru Czgsciowego, Protokot Odbioru Pierwszego Etapu Robdt, Protokét
Odbioru Drugiego Etapu Robot i Koncowy Protokét Odbioru Rob6t, stanowig podstawe
do zafakturowania wynagrodzenia dla Wykonawcy.

8. Data podpisania Koncowego Protokotu Odbioru Robét bedzie dniem poczatku biegu
gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robét sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Wyptata wynagrodzenia begdzie zgodna z zasadami Regulaminu Naboru wnioskéw o
dofinansowanie w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz Uchwatg
nr 232/2022 Rady Ministrow dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

2. Zryczaltowane wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy, opisany w § 1
niniejszej UMowy, wynosi:

............. Zt brutto: (slowmie: coassnmrummasssmssnsspens ssas el 100 Ziotych
brutto), t. .oeevii gl netto (Slownie:. s sweanians s 00/100
zlotych) plus podatek VAT w wysoko$ci.........oovviviiiiiinnnnnnnn, (slownie: e auusssss v
00/100 ztotych) w tym:

1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe WYNoSi..................... zt  brutto  (stownie
.................................... /100 z1 brutto).

2) wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych wynosi ........... z} brutto (stownie
....................................... /100zt brutto).

3. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z etapami ujetymi w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Inwestora, platne
bedzie w nastepujacy sposdb:

1) na podstawie faktury czeéciowej wystawionej po uplywie 3 miesiecy od daty
podpisania umowy, za wykonane prace do kwoty 2% wartoéci inwestycii,
wystawionej w oparciu o czesciowy protokét odbioru.

2) na podstawie faktury wystawionej po uptywie 6 miesigcy od daty podpisania umowy,
po wykonaniu 1 etapu prac, za wykonane roboty budowlane w wysoko$ci nie wyzszej
niz 50% kwoty Promesy. Wstgpna Promesa Inwestycyjna dla zakresu zadania
objgtego przedmiotowg umowsg zostala wydana do kwoty 380.855,44 zt, przy czym
dofinansowanie z promesy stanowi nie wiecej niz 98% wartosci oferty.

3) na podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu 2 etapu prac, za
wykonane roboty budowlane, w wysokosci kwoty Promesy pomniejszonej o kwote
wyplacong na podstawie ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie prac poszczegélnych etapéw nastepowaé bedzie w oparciu o
przedstawiony w ofercie kosztorys ofertowy.

5. Podstawe sporzgdzenia kazdej faktury stanowi¢ bedzie protok6t odbioru wykonanych
robdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora dotyczacy
robot wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.

6. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy bedzie platne w czesciach:

10



a) na podstawie faktur za prawidlowo wykonany i odebrany przez Inwestora
kazdorazowo protokolarnie bez zastrzezen etap przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Inwestora prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest dorgezy¢ Inwestorowi fakturg
VAT najpézniej w terminie 7 dni od podpisania przez obie strony kazdego z
protokoléw odbioru.

b) po przedstawieniu Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego dokonanie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
biorgcemu udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie
Podwykonawcy - wypetniony zalgcznik nr 3) lub Oswiadczenia Wykonawcy
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy Inwestor otrzyma fakture VAT, potwierdzajacg wykonanie
przedmiotu umowy, przed dniem odbioru robdt, lub w trakcie jego
przeprowadzenia, termin zaplaty jest liczony od dnia zakoriczenia odbioru
przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa.

8. Inwestor moze przekroczy¢ 30-dniowy termin zaptaty, gdy nie otrzyma w tym
terminie dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

9. Wynagrodzenie platne jest przelewem na konto wskazane na fakturze przez
Wykonawce. Za dzien zaplaty bedzie uznawany dzief obcigzenia rachunku
Inwestora.

10. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sklada sig
caloéé kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej UMoOwy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zwigzane z wykonaniem objetych umowsg prac wraz koordynacja wszystkich
uczestnikéw, oplatami urzedowymi, wywozem materialow z rozbiorki i $mieci.
Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od
rozmiar6w prac i kosztéw ponoszonych przez wykonawceg podczas ich realizacji.
Wykonaweca nie bedzie mogt zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, okreslonego w
ust.] tego paragrafu, chociazby nie mozna bylo w czasie zawarcia umowy
przewidzieé rozmiaru i kosztow prac. Wykonawca oswiadcza, ze miat wszelkie
informacje niezbedne do prawidtowej wyceny robot.

12. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamoOwienia nie moze byé podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.\

13. Skutki finansowe jakichkolwiek bledéw wystepujagcych w  dokumentacji
projektowej obcigzaja Wykonawee zamowienia.

14. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji i bedzie niezmienne przez caly
okres realizacji zamowienia.

15. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb ftrzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§7
PODWYKONAWCY

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie/ nie bedzie z
udzialem podwykonawcow, z zastrzezeniem ponizszych przepisow.
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2. Wykonawca nastepujgcy zakres zaméwienia powierzy Podwykonawcom:
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o prace konserwatorskie z podwykonawcg jest
wymagana pisemna zgoda Inwestora. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowiazany jest przedstawi¢ Inwestorowi projekt umowy z
podwykonawca.

4. Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez pisemng
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowy, o ktéorych mowa w ust. 3 musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Za dzialanie jak i zaniechanie Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
jak za dziatanie i zaniechanie wtasne.

7. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcow,
co oznacza, 1z zlecone im prace beda mogli wykonywac wytgcznie osobiscie.

8. Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy od
wykonywania prac lub robot jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca nie spelniajg warunkéw lub wymagan okreslonych Umowg
(np. bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych), nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét lub dotrzymania termindw
realizacji Umowy.

9. Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i dos$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca beda
dostarczone wraz z umowg o podwykonawstwo.

10. Podzial wynagrodzenia dla poszczegdlnych podwykonawcdéw bedzie przedmiotem
rozliczen pomiedzy nimi a Wykonawcg. W przypadku gdy cze$¢ prac bedzie
wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie bedzie platne wedlug nastepujacych
zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia wraz z fakturg o$wiadczenia
podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego roszczenia z tytutu wykonania robot
na obiekcie bedacym przedmiotem niniejszej umowy zostaly na dzief
wystawienia faktury VAT w calosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu
przedstawienia takiego o$wiadczenia Inwestor moze powstrzymaé si¢ z
zaplatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne
o$wiadczenia podwykonawcy stwierdzajace, ze z tytulu realizacji prac na
obiekcie bedagcym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec
Wykonawcy roszczenie o wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz
przedstawi pisemne o$wiadczenie Wykonawey stanowigce dyspozycje
platnosci (przekaz) kwoty wymienionej w o$wiadczeniu podwykonawcy,
wowczas zaplata za faktur¢ wystawiong przez Wykonawcy nastepuje w ten
sposob, ze Inwestor jest uprawniony do dokonania czesci ptatnosci opisanej w
dyspozycji platnosci Wykonawey bezposrednio na wskazany rachunek
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bankowy Podwykonawcy za$ pozostatg cz¢s¢ na rachunek Wykonawcy.

¢) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone
roszczenia wobec Wykonawecy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w
kierunku dokonania platnosci, wowezas Inwestor moze powstrzymac si¢ z
realizacja platnosci zachowujgc prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w dotrzymaniu kluczowych terminéw okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwloki,

d) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy — za kazdy dzien opdznienia od dnia ustalonego przez Zamawiajgcego jako
termin usunigcia wad;

¢) w razie odstgpienia przez Inwestora od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz dodatkowo w wysokosci kar umownych
naliczonych zgodnie z powyzszymi punktami a) i b) oraz ust. 2 za nienalezyte wykonanie
zobowigzania do czasu odstgpienia od umowy.

2. Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Inwestor, w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

3. Jezeli wysoko$¢ szkody wyrzadzonej przez Wykonawcg, bedzie przewyzszac
wysoko$¢ kary umownej, okreslonej w ust. 1 to Inwestor ma prawo dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Inwestorowi przystuguje prawo potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
naliczonych Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na co
Wykonawca wyraza zgodeg.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

§9
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci dla robét wykonanych na
podstawie niniejszej umowy na okres ..... miesigcy, liczony od dnia podpisania przez

Inwestora bez zastrzezen Koncowego Protokotu Odbioru Robot. W okresie gwarancji
Wykonawea zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po
koficowym odbiorze robat.



2. Gwarancja jakosci zostaje udzielona na zasadach okrelonych w karcie gwarancyijnej,
stanowigcej zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy. Karta gwarancyjna zostanie podpisana
przez Wykonawce wraz z Koficowym Protokolem Odbioru Robét.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby na zamontowane przez Wykonawce
materialy i urzadzenia obowigzywata gwarancja jakosci producenta.

4. Wykonawca, niezalezenie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnosé z
tytulu rekojmi za wady robot budowlanych.

ol
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§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu gwarancji

1 rgkojmi w wysokosci 5 % ceny podanej w ofercie tj.  kwoty
........................................... zk (stownie: ...........oooeinzd)

Wykonawea jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia
umowy. '

Zabezpieczenie zostaje w petnej wysokosci wniesione w formie..............

Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .................e.. 7zt zostanie
zwrécona (zwolniona) Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania bez
zastrzezen przez Inwestora Koncowego Protokotu Odbioru Robot;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .................... zt zostanie zwrocona
(zwolniona) nie péZniej niz w 15 dniu po upltywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wystgpienia koniecznodci przedluzenia terminu realizacji niniejszej
umowy okre$lonego powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie umowy z waznos$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

§11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie i
mieniu wyrzadzone przy realizacji niniejszej umowy osobom trzecim, na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz 100% wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony
ubezpieczeniowej do czasu podpisania Koficowego Protokotu Odbioru Robét, na
warunkach nie gorszych niz w pierwotnej polisie. Wykonawca zobowigzany jest
do okazania aktualnej polisy na kazde wezwanie Inwestora. W przypadku
przedtuzenia polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub oplacania w ratach
Wykonawca kazdorazowo dostarczy Inwestorowi potwierdzenie jej oplacenia
wraz z kopig polisy.

3. Wykonawca bedzie ponosit wylgezna odpowiedzialnosé za wszelkie szkody
wyrzgdzone Inwestorowi oraz osobom trzecim, w zwigzku z realizacjg niniejszej



umowy 1 jest zobowigzany do zwolnienia Inwestora od ewentualnych roszczen
odszkodowawczych 0sob trzecich.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W okresie wykonywania niniejszej umowy, Inwestorowi przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w razie:

a) opdznienia Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy powyzej 15 dni,

b) wykonywania przez Wykonawce w sposob niezgodny z niniejszg umowsa robot,
opisanych w § 1 niniejszej umowy, badz zaniedbywania tychze robot,

¢) nieuzasadnionego op6znienia w rozpoczgeiu robét badz przerwania robot przez
Wykonawece i niepodjecia ich mimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez
Inwestora,

d) bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Inwestora do usunigcia
wad stwierdzonych w okresie obowigzywania umowy oraz przy odbiorze lub po
odbiorze,

e) odmowy wykonania przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy badz niewykonania takich obowigzkéw, mimo pisemnego wezwania do
ich wykonania przez Inwestora.

4. W przypadku wykonania na podstawie niniejszej umowy prawa odstgpienia od umowy
przez Inwestora Wykonawcey nie bgdzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, opisane
w § 1 niniejszej umowy, wykonane wadliwie badZ nieprawidlowo.

5. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi protokét
inwentaryzacji robdt w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.
Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty prawidtowo zrealizowane do
dnia odstgpienia.

6. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

§13
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i
danych Inwestora, otrzymanych i uzyskanych, w zwigzku z wykonywaniem obowiazkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, bez wzglgdu na sposob i forme ich utrwalenia i
przekazania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode, wyrzadzong Inwestorowi przez
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ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, o
ktérych mowa w ust. 1, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

3. Zobowiazanic okreslone w niniejszym paragrafie wiaze Wykonawce réwniez po
zakonczeniu obowigzywania lub rozwigzaniu niniejszej umowy.

§ 14
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przeniesie na Inwestora w dniu odbioru przez Inwestora przystugujace mu
majgtkowe prawa autorskie wraz z wlasno$cia wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
obj¢tych przedmiotem zamowienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania
catodci lub poszczegélnych elementéw dokumentaci projektowej na nast¢pujacych
polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresic obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono
dokumentacje projektowg - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanic
i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposib, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wykonawca przeniesie na Inwestora réwniez prawo zezwolenia na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, w szczegélnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie
wszelkiego rodzaju opracowan projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z
tychze opracowai, a takze do wprowadzania zmian w projekcie umozliwiajacych
utrzymaniem obiektu i jego eksploatacj¢ w stanie zgodnym z obowigzujacymi przepisami
1 mozliwosciami finansowymi Inwestora.

3. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych miesci si¢ W
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

§15
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Zmiana postanowieni niniejszej umowy jest mozliwa, gdy jest ona korzystna dla
Inwestora lub gdy konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.,

3. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych warunkéw i postanowien Umowy w
przypadku czynnikéw, na ktére Inwestor nie mial wplywu, a sg zwiazane z faktem
finansowania inwestycji ze srodkow Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

4. Inwestor dopuszcza zmiany zasad dokonywania platnosci, w zakresie zmiany
poziomu wynagrodzenia platnego z dofinansowania z promesy, zmiany poziomu

16



17

wynagrodzenia rozliczanego platnosciami czg$ciowymi i platnoscig koncows,
przesuniccia terminéw platnosci, a takze zmiany w zakresie iloci platnosci, ktore
beda wynikaty bezposrednio z realizacji projektu z dofinansowaniem zewngtrznym.
Inwestor dopuszcza zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)
d)

e)

g)

h)

wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych,
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypatow,
niewybuchéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych;
koniecznodci usuniecia bledéw lub  wprowadzenia zmian w  zakresie
projektowym, dokonanych na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy;
koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej,

koniecznodci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgod lub pozwolen 0s6b trzecich lub wlasciwych organow;
zmiany terminu bedacej nastgpstwem dziatania organow administracji, tj.
przekroczenia terminéw okreslonych prawnie na wydanie przez organy
administracji decyzji, zezwolefi czy odmowy ich wydania na skutek bledow w
dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawee;

w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

koniecznodci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjgte
zam6wieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robot,
a ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamoOwienia
podstawowego;

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewng¢trznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannoéci; za sile wyzsza, warunkujgca zmiang umowy
uwazaé si¢ bedzie w szezegdlnosei: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne
kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione begdzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania oglgdzin odkrycia lub
w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, koniecznosci
wykonania prac lub badar archeologicznych, odkrycia znalezisk powodujacych
konieczno$é wstrzymania rob6t objgtych niniejszg umowa.

Inwestor nie dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Ww
przypadkach zawinionych przez Wykonawcg.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5
termin realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Za przedtuzenie terminu realizacji umowy Wykonawey nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

Mozliwa jest rezygnacja przez Inwestora z realizacji czg$ci przedmiotu umowy z
zastrzezeniem, ze wartoé¢ dokonanych zmniejszef nie przekroczy igcznie 50%
wartodei  pierwotnej umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia
przystugujaca Wykonawcy zostanie pomnigjszona, przy czym Inwestor zaptaci za



wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

10. Ponadto, Inwestor dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy:

a) jezeli dotyczy realizacji przez dotychczasowego wykonawce dodatkowych robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly
si¢ one niezbedne, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,

b) jezeli koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Inwestor, dzialajgc z nalezyty starannoscig, nie mégt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy;

c) jezeli faczna wartod¢ zmian jest nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy na
roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru
Umowy.

11. Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia gdy wystapi zmiana przepiséw, ktére majg
zastosowanie do niniejszej umowy (w szczegblnosci zmiana stawki podatku
VAT).

12. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Inwestora lub przez
Wykonawcg.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 9 i 10 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo
(wniosek) dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna zlozyé Strona
inicjujgca zmiane.

14. Przyczyny dokonania zmian postanowiefh umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo
Wykonawcy, protokol koniecznosei, itp.). Protoké! koniecznosci wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia

- takiej zgody.

16. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami. ‘

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Wszelkie spory, ktére mogg wynikngé pomiedzy stronami w zwigzku z realizacja
postanowien niniejszej umowy, bedg rozwigzywane polubownie.

2. Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Inwestor/
Wykonawca o roszezenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sagdem
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Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegblnosei przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W razie jakichkolwiek
rozbieznosci migdzy trescia ponizej wymienionych zatgcznikow a gtownym tekstem
umowy rozstrzygajace bedzie brzmienie glownego tekstu umowy.

2. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy pozostate dwa dla Inwestora.

ZAELACZNIKI, stanowigce integralng cz¢S¢ umowy:

Zatacznik nr 1 — Karta gwarancji jako$ci robot,
zatgcznik nr 2 — wzor o$wiadczenia Wykonawcy,
zatgcznik nr 3 — wzor o§wiadczenia Podwykonawcy,
Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcey,
Zalgcznik nr 5 —opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr WZN.5183.2807.2023.AN RKP-39093/2023 z dnia 02.10.2023r.
Zalacznik nr 6 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Zatgcznik nr 7 — Badania stratygraficzne,
Zatacznik nr 8 — Postepowanie zakupowe,
Zatacznik nr 9 — Wydruk z CEIDG/KRS.

WYKONAWCA INWESTOR
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Zalgcznik nr 1 do umowy

Zalgcznik nr ............. do umMOWY nr ....cuveuuu........ T GeEE
Karta gwarancji jakpéci wykonanych robét

Sporzgdzona W dniu ....c.cooveveveceeviieceeee e

1. Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... sessnsennns, 35-311 Kostomtoty

2. Wykonawca :

4. Przedmiot umowy:
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Warunki gwarancii jakosci

I.Wykonawca oéwiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, powykonawczg i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

2. Do karty gwarancyjnej dolgczono aprobaty techniczne wyrobow, $wiadectwa dopuszezenia,
certyfikaty zgodnosci oraz instrukcje obstugi urzadzen zawierajgce zakres i sposob prowadzenia
przegladdw technicznych i czynnosei konserwacyjnych w czasie i po uptywie okresu gwarancji.
Do konserwacji zobowigzany jest Inwestor.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

4. Okres gwarancji wynosi ....... .. miesigcy, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajacego koficowego protokotu odbioru robét.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym.

6. Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad, liczone od pisemnego (lub formie elekironicznej)
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zawiadomienia Wykonawcy o wadzie:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu

gwarancji —niezwlocznie (tj. nie dtuzej niz w ciagu 48 godzin),

b) w pozostatych przypadkach - w terminie 7 dni roboczych,
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony. Jezeli niedotrzymanie
powyzszych termindéw nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, to nie bedzie to
wywolywalo zadnych negatywnych skutkoéw prawnych dla Wykonawcy. Inwestor przy ustalaniu
terminu usunigcia wady uwzgledni obiektywne czynniki majace wplyw na termin jej usuwania.
7. Wykonawca rozpocznie czynnosci zmierzajace do usuniecia wady w terminie nie dtuzszym niz
24 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie od Inwestora.
8. W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsei robot
na nowo termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot lub usuniecia wad.
9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) szkéd wynikltych z winy Inwestora oraz z normalnego zuzycia technicznego.

10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Inwestor zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i Koficowego Protokotu Odbioru Robot oraz protokotow komisyjnych
przegladéw technicznych sporzadzonych w okresie gwarancji.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad.

WYKONAWCA:

21



Zalgcznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dziatajac w imieniu i na rzecz

..........................................................................

SO ZIDG, W s rssmmsersiissimssiniisammessossmensemsessmsrssns sovssmass eSS TS e reprezentowang
&) ¥/ /P zwanym dalej Wykonawcg

W zwiazku z o$wiadczeniem Podwykonawey ......................... . , Zze posiada on
MOLEE WHKSHINES <o o it S i siom s wymagalne roszczenie z
tytiudt falkbar 00 e g Z dnia ............... , oraz w zwigzku z tym, ze Wykonawca
posiada wobec Inwestora wymagalne roszczenie z tytutu faktury VAT nr ........... z dnia
.............. stosownie do tredei art. 921' ke upowazniam Inwestora do przelania na rzecz
podwykonawey — ...........coieiiiiiiiiiiinn, kwoty ..., (stownie:
........................................... ) za$ podwykonawce upowazniam do odbioru tego

swiadczenia. Kwotg powyzszg nalezy wplacié na rachunek bankowy Podwykonawcy nr

................................................................................

...................................................................................................

niiefscowosé, data Wykonawea podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu i na 1zecz

Z STEATIDG W suvernoseewssniassrsesmrsmssnsnssnssspssnns onnsis 63 70E0A AN FRRNBE Sin A A RVBERARREN SRS reprezentowang
61 L LTSS TSI ST — Zwanym dalej
Podwykonawcg

* O$wiadczam, ze moje roszczenia z tytulu wykonania robét na obiekcie bgdgcym
przedmiotem niniejszej umowy zostaly na dzief wystawienia faktury nr.....................

Z AN s am s w calosci zaspokojone przez Wykonawce.
/

* Oswiadczam, ze posiadam wobec Wykonawcey firmy

.....................................................................................................

...................................................................................................

miejscowosé, data Podwykonawea podpis

* Wybrac whasciwe
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